



dr Marcin Liana
Zastępca Dyrektora
Narodowego Centrum Nauki
DSO.271.3.3.2019

Kraków, 18-02-2019

Zmiana treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), którego przedmiotem jest: Przebudowa budynku Narodowego Centrum Nauki w zakresie pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych wraz z przebudową instalacji wewnętrznych, znak sprawy: DSO.271.3.3.2019

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ), dodając Załącznik nr 9A: Dokumentacja projektowa - uzupełnienie, zawierający dokumenty, które nie zostały uwzględnione w Załączniku nr 9: Dokumentacja projektowa (komplet).

Załącznik nr 9A: Dokumentacja projektowa – uzupełnienie obejmuje następujące dokumenty:

- 1) Rysunek 2.02 Detal mocowania ściany mobilnej
- 2) Rysunki 3.01-3.07 Schemat tablic elektrycznych TP01, TP02, TP11, TP12, TP21, TP22, TP42
- 3) Rysunki 3.08-3.11 projekt – elektryka (parter oraz piętra 1, 2, 4)
- 4) Rysunki 3.12-3.15 projekt – AV (parter oraz piętra 1, 2, 4)
- 5) Rysunki 5.01-5.03 - prace demontażowe (pom. socjalne 1.13, 1.06, 4.13)
- 6) Rysunki 5.04-5.06 projekt pomieszczeń socjalnych (pom. 1.13, 1.06, 4.13)

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić treść zmian przy przygotowywaniu składanych ofert, a wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ. Udzielone wyjaśnienia skutkują zmianami treści SIWZ, które nie wpływają na treść ogłoszenia o zamówieniu, jak również nie skutkują koniecznością zapewnienia oferentom dodatkowego czasu na sporządzenie ofert, dlatego też Zamawiający nie przedłużył terminu ich składania.

dr Marcin Liana

Zastępca Dyrektora
Narodowego Centrum Nauki