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1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
1.1. WSTĘP 

 

1.1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w 

zakresie przygotowania pomieszczeń pod wydzielenie sal konferencyjnych na 1 piętrze w istniejącym 

budynku biurowym Narodowego Centrum Nauki oraz wykonanie nowych przeszkleń na 3 i 4 piętrze.  

 

1.1.2 Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przygotowawczych na terenie 

budowy zgodnie z Dokumentacja Projektową. 

 

1.1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

oraz określeniami podanymi w ST-0 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 

1.1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową , SST i poleceniami Inżyniera kontraktu. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w 

ST0 .Wymagania ogólne". 

 

1.1.6 Dokumentacja robót rozbiórkowych i przygotowawczych 

Dokumentację robót stanowią : 

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1133); 

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, zgodna z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 2.09.2004r. (Dz. U.z 2004 r. nr 202, poz. 2072); 

c) dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r. w sprawie 

dziennika budowy oraz tablicy informacyjnej (MP z 1995 r. nr 2, poz. 29); 

d) aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 

Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami); 

e) protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z za łączonymi protokółami z 

badań kontrolnych; 

 

1.2. MATERIAŁY 

 

Materiały nie występują. 

 

1.3. SPRZĘT 

 

1.3.1. Ogólne określenia podano w STO– „Wymagania ogólne”, punkt 3. 
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1.4. TRANSPORT. 

 

1.4.1. Ogólne określenia podano w STO– „Wymagania ogólne”, punkt 4. 

 

1.5. WYKONANIE ROBÓT 

 

1.5.1 Ogólne warunki wykonania robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST0 .Wymagania ogólne. pkt5. 

1.5.2 Przygotowanie terenu budowy 

 Przed przystąpieniem do wykonania robót budowlanych wykonawca powinien odpowiednio 

przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonywane, a w szczególności: 

a) Wydzielić zakres inwestycji, 

b) przystosować pomieszczenia istniejące dla pracowników zatrudnionych na budowie oraz na cele 

składowania materiałów, maszyn i urządzeń oraz przygotować miejsce do składowania materiałów i 

sprzętu zmechanizowanego lub pomocniczego, 

e) przygotować składy na materiały, które mogą spowodować wybuch (np. materiały pędne, 

rozpuszczalniki, farby, przygotowane przy użyciu rozpuszczalników materiały chemiczne, karbid itp.), 

w miejscach do tego wydzielonych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami lub 

wytycznymi producenta, 

f) usuwać z placu budowy zbędne materiały, urządzenia i przedmioty mogące stwarzać przeszkody lub 

utrudniać wykonywanie robót. 

 

Pracownicy mają mieć zapewniony bezproblemowy wjazd na teren inwestycji. 

 

1.5.3 Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe 

Wymagania dotyczące wykonania robót podano w Dokumentacji Projektowej, ponadto: 

b) przed rozpoczęciem rozbiórek Wykonawca winien uzgodnić trasę (w kierunku wysypiska) i 

możliwość korzystania z dróg publicznych z Zarządem Dróg Miejskich w Krakowie 

c) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- odłączyć dostawę mediów zewnętrznych t.j. elektryczności, czynnik chłodzący; 

- odłączenie należy potwierdzić stosownym pisemnym oświadczeniem odpowiednich służb, 

dodatkowe i ostateczne potwierdzenie tego faktu winno by dokonane przez kierownika budowy i 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy; 

-wygrodzić teren prac rozbiórkowych wraz ze strefami niebezpiecznymi za pomocą taśmy 

ostrzegawczej w kolorze biało-czerwonym; 

a) drobne roboty rozbiórkowe należy prowadzi ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez 

rozkuwanie lub zwalanie; 

b) nie wolno prowadzić prac przy użyciu materiałów wybuchowych; 

c) zwalanie ścian metodą podcinania lub podkopywania jest zabronione; 

d) wszelkie materiały z rozbiórek należy posegregować i przygotować do transportu poprzez 

skruszenie dużych fragmentów konstrukcji na wymiary umożliwiające transport; 

e) szczególną ostrożność należy zachować w sąsiedztwie elementów istniejących; 

m) znajdujące się w pobliżu rozbieranych obiektów urządzenia i elementy budowlane należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniami; 

f) wykonanie robót rozbiórkowych i wyburzeniowych należy powierzyć specjalistycznej firmie 

posiadającej doświadczenie oraz wyposażonej w odpowiednie zaplecze sprzętowe; 

 

1.5.4 Wywóz gruzu i materiałów z rozbiórki 

Miejsce wywozu gruzu, z rozbiórki Wykonawca znajdzie we własnym zakresie. Rury i wszystkie 

elementy stalowe z demontażu należy wywieźć na plac składowy. 

Koszty związane z w/w czynnościami należy ująć w cenie jednostkowej. 
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1.5.5 Warunki BHP przy wykonywaniu robót rozbiórkowych. 

Przy wykonywaniu robót należy stosować następujące przepisy BHP: 

a) przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 

rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania; 

b) usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania 

innego; 

c) pracownicy znajdujący się na wysokości muszą mieć kontakt wzrokowy i słuchowy z pracownikami 

przebywającymi na poziomie zerowym; 

d) Roboty należy prowadzić pod kierownictwem i stałym nadzorem osób posiadających odpowiednie 

kwalifikacje i doświadczenie przy tego rodzaju robotach; 

e) Każdy zatrudniony pracownik powinien posiadać przeszkolenie w zakresie BHP i posiadać aktualne 

badania lekarskie. 

Wykonanie robót rozbiórkowych musi być zgodne z rozporządzeniem Ministra Budownictwa i 

Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

 

1.6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

1.6.1.Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jako ci robót wyburzeniowych podano w STO „Wymagania 

ogólne" pkt. 6. 

 

1.7. OBMIAR ROBÓT 

 

1.7.1.Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST0 .Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

1.7.2. Jednostka obmiarowa 

Powierzchni elementów rozbiórkowych oblicza się w m3 na podstawie pomiarów stanu istniejącego 

obiektu przyjmując wymiary w świetle. 

Rozbiórki ścian gk, wykładzin, sufitów oblicza się w m2 na podstawie pomiarów stanu istniejącego 

obiektu przyjmując wymiary w świetle. 

 

1.8. ODBIÓR ROBÓT 

 

1.8.1.Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru Robót podano w ST0 .Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

1.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

1.9.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady dotyczące warunków płatności podane s w ST0.Wymagania ogólne" punkt 9. 

 

1.9.2.Cena jednostki obmiarowej 

Rozliczenie pomiędzy Inwestorem a Wykonawcą za wykonane Roboty rozbiórkowe i 

wyburzeniowe będzie dokonana według następującego sposobu: 

Wynagrodzenie jednostkowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, i badania składające 

się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w SST i kosztorysie ofertowym; 

Kwota jednostkowa za Roboty rozbiórkowe, demontażowe i wyburzeniowe obejmuje: 

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

- wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 

technologii robót z kosztami zakupu; 
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- wartość pracy sprzętu z narzutami; 

- koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 

-podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT), 

-przygotowanie stanowiska roboczego, 

-ustawienie i rozebranie rusztowań , 

- prace rozbiórkowe i wyburzeniowe, 

- załadunek i wywóz gruzu, 

- oczyszczenie i likwidacja stanowiska roboczego. 

Kwota jednostkowa uwzględnia również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 

wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. bariery zabezpieczające, 

oświetlenie tymczasowe, wywóz, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracowników, zużycie 

energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych i placu. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia kwoty jednostkowej lub innych zasad rozliczeń 

pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w Umowie. 

 

 

1.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

1.10.1.Normy i Rozporządzenia 

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemyska Materia ów Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. 

(Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 r.). 

Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie 

przewozu drogowego materia ów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 57, poz. 608 ze zmianami). 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U: Nr 129, poz. 844). 

BHP transport ręczny DZ. Ustaw 22/53 poz. 89. 

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- Montażowych 

PN-ISO 7518:1998 

Rysunek techniczny. Rysunki budowlane. 

Uproszczone przedstawianie rozbiórki i przebudowy. 

PN-91/E-05009/704 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Instalacje placów budowy i robót rozbiórkowych. 

PN-IEC 60364-7-704:1999 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiórki. 

 

 

2. ROBOTY W ZAKRESIE ROZBIÓREK  
 

2.1. WSTĘP 

 

Przedmiot SST 

 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót rozbiórkowych w istniejącym obiekcie, związanych z koniecznością 

wykonania całego zakresu prac. 

 

Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy 
przy zlecaniu i realizacji w/w robót. 

 

Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z 
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wykonywaniem robót rozbiórkowych ścian fundamentów usuwania gruzu, odbijania tynków. 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

 

 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

 
2.2. MATERIAŁY 

 

Materiały z rozbiórki nie nadające się do wtórnego wykorzystania  przeznaczone są do utylizacji, 

decyzje co do przeznaczenia pozostałych materiałów spełniających wymagania jakościowe i 
wytrzymałościowe zgodne z polskimi normami należy pozostawić do decyzji inwestora. 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 

„wymaganiach ogólnych” pkt 4. 
 

2.3. SPRZĘT 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 3. 
 

2.4. TRANSPORT 
 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

 

2.5. WYKONANIE ROBÓT 
 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy wykonać: 
 

- inwentaryzację fotograficzną stanu istniejącego 

- wszelkie niezbędne zabezpieczenia 

- wygrodzenia stref BEZPIECZEŃSTWA 

- wygrodzenie i oznaczenie miejsc składowania gruzu 

- odłączenie instalacji 

 

Wywóz i utylizacja odpadów. 

Materiały z rozbiórki powinny zostać wywiezione przez wykonawcę na wysypisko odpadów zgodnie z 

obowiązującymi przepisami prawa. Elementy z rozbiórki należy posegregować na przeznaczone do 
wywozu na wysypisko, utylizacji, recyklingu i ponownego wykorzystania. 

Do czasu wywiezienia odpady składować w kontenerach. 

2.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 

2.6.1.Ogólne zasady 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jako ci robót wyburzeniowych podano w STO „Wymagania 

ogólne" pkt. 6. 
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Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie rozbieranych elementów oraz zgodność z 

obowiązującymi przepisami.  

Z utylizacji odpadów należy posiadać karty przekazania odpadów zgodnie z wymogami ustawy 

 

2.7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót 

 Ogólne zasady obmiaru robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

 

Jednostka obmiarowa 

• Dla rozbieranych konstrukcji murowych – m2 i m3 

• Dla rozbieranych konstrukcji betonowych – m3 

• Dla rozbieranych podłóg, posadzek , izolacji – m2 i m3 

• Dla rozbieranych pokryć dachowych i obróbek blacharskich – m2 

• Dla odbijanych tynków wewnętrznych i zewnętrznych – m2 

Elementów rozbiórkowe oblicza się na podstawie pomiarów stanu istniejącego obiektu przyjmując 

wymiary w świetle. 

 

2.8. ODBIÓR ROBÓT 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4 

Odbiór robót  

• Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających.  
 

2.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 
Cena jednostki obmiarowej: 
Cena jednostkowa obejmuje : 
- prace pomiarowe i pomocnicze 

- transport wewnętrzny materiałów z rozbiórki i ich usunięcie na zewnątrz obiektu 
- zabezpieczenie elementów konstrukcyjnych przed awarią 

- zabezpieczenie zachowanych istniejących elementów przed uszkodzeniem 

- przeprowadzenie demontażu wyznaczonych elementów. 
- czyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach ,przetransportowanie odpadów z 

miejsca rozbiórki do kontenerów 
- załadunek i wyładunek gruzu 

- koszt składowania i utylizacji gruzu 

- uporządkowanie miejsca prowadzenia robót 
 

2.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane 

Polskie normy 

Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (dz. U. Z 2001 r. nr 62 poz. 628 z późniejszymi zmianami 

Prawo ochrony środowiska. 

 

 

3. ROBOTY IZOLACYJNE 
 

3.1. WSTĘP 

3.1.1.  Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru izolacji 

przeciwwilgociowych. 

 

3.1.2.  Zakres stosowania SST 
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Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 8.1.1. 

 

3.1.3.  Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót izolacyjnych i obejmują: 

a) izolacje przeciwwilgociowe posadzek i ścian pom. mokrych, 

 

3.1.4.  Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe podano w „ Wymaganiach ogólnych” STO pkt. 1.3. 

 

3.1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową i specyfikacją techniczną oraz zaleceniami inspektora. Ogólne wymagania dotyczące robót 

podano w „wymagania ogólne” pkt. 4. 

 

3.2. MATERIAŁY 
 

3.2.1. Wymagania ogólne 

a) Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczający dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

b) Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 

w normach państwowych i świadectwach ITB. 

e) Łączenie foli izolacyjnej z PCV z materiałami asfaltowymi jest niedopuszczalne. 

f) Powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym w 

kartach technicznych Producenta i aprobatach technicznych odnośnie: 

- stanu podłoża, 

- temperatury, 

- wilgotności. 

Prace związane z wykonaniem izolacji winny być prowadzone z zachowaniem wymagań dokumentacji 

projektowej odpowiednich norm, kart technicznych producenta i aprobat technicznych. 

 

3.2.2. Wymagania szczegółowe  
 

a) izolacje przeciwwilgociowe ścian pom. mokrych- folię w płynie oraz elementy uszczelniające: 

wytrzymałość na rozciąganie w temp. +21°C- 3 N/mm2 

wydłużenie przy temp. +21°C- 550% 

wydłużenie przy temp. 0°C- 80% 

nasiąkliwość powierzchniowa przez 24 h- 4,80% 

zdolność krycia rys- 1,0 mm 

temperatura stosowania - od +5ºC do +25ºC  

minimalna grubość powłoki - 1,5 mm  

gęstość - ok. 1,3 kg/dm³  

Produkt powinien posiadać aprobatę techniczna oraz atest PZH. 

Elementy uszczelniające: taśmy, narożniki i mankiety uszczelniające. Taśma elastomerowa na bazie 

dzianiny poliestrowej. 

 

3.3. SPRZĘT 

3.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 3. 

Roboty można wykonać przy użyciu odpowiedniego sprzętu dla danych robót. 
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3.4. TRANSPORT 

3.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w „wymaganiach ogólnych” pkt 4. 

 

3.4.2. Szczególne wymagania dotyczące transportu 

Wszystkie materiały muszą być dostarczone w oryginalnym i nieotwartym opakowaniu z oznaczeniem 

producenta, nazwą, etykietami identyfikującymi produkt i numerami partii. Uszkodzony materiał lub 

opakowania muszą być bezzwłocznie usunięte  z budowy. 

 

 

3.5. WYKONANIE ROBÓT 

3.5.1. Ogólne warunki prowadzenia prac izolacyjnych 

Wykonawca przedstawi inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

hydroizolacyjnych, uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą one wykonywane. Przed 

przystąpieniem do prac izolacyjnych wykonawca i inspektor dokonają niezbędnych ustaleń 

technologicznych.  

Folię w płynie należy układać na podłożu równym, nieodkształcalnym, gładkim, suchym i wolnym od 

plam olejowych, pyłu i mleczka cementowego. Temperatura powietrza i podłoża w czasie układania 

izolacji powinna być wyższa od + 8°c i niższa od + 30°c.  

 

Wykonanie robót winno być zgodne z wymaganiami aprobaty technicznej oraz kart technologicznych 

producenta stosowanych preparatów. Należy przestrzegać temperatur podłoża, otoczenia i materiałów 

podanych w kartach technicznych, które nie powinny być niższe niż +8°c i jednocześnie co najmniej 

3°c powyżej panującej temperatury punktu rosy. Zabronione jest wykonywanie robót poza 

granicznymi temperaturami, przy wilgotności powietrza przekraczającej 85%. 

 

3.5.2. Przygotowanie i gruntowanie podłoża 

Przygotowanie podłoża betonowego przy wykonywaniu nawierzchni ma szczególne znaczenie. W 

zakres przygotowania podłoża wchodzą następujące prace: 

Usunięcie pozostałości powłok ochronnych i pielęgnacyjnych oraz powierzchniowych zanieczyszczeń. 

Usunięcie szkodliwych  substancji mogących mieć wpływ na połączenie nakładanych materiałów z 

podłożem;  

Podłoże musi być suche, czyste, chłonne i wystarczająco nośne. 

Wykonawca zobowiązany jest dokumentować odpowiednie przygotowania podłoża protokołem z 

wynikami badań. Jeżeli podłoże wykazuje jakiekolwiek usterki to powinno być usunięte według zasad 

określonych przez inspektora.  

 

3.5.3. Wykonanie izolacji: 

 

Płynną folię nanosić bezpośrednio z pojemnika - używając odpowiedniego pędzla, wałka lub szpachli - 

równomierną grubością warstwy. Do uzyskania zalecanej grubości warstwy (2 mm) konieczne jest 2-

krotne naniesienie folii. Nanoszenia kolejnej powłoki dokonywać po odpowiednim przeschnięciu 

poprzedniej. Styki ścian i podłóg zazbroić taśmą uszczelniającą, natomiast przy wpustach rur 

instalacyjnych czy innych wystających lub wklęsłych detalach zastosować manszety lub kołnierze 

uszczelniające. 

Naroża - styki posadzek ze ścianami, szczeliny dylatacyjne i połączenia powierzchni 

różnomateriałowych należy zabezpieczyć przez wklejenie elastycznej, odporną na rozrywanie taśmy 

uszczelniającej. 

Wklejenie wykonuje się w następujący sposób:  

-  wzdłuż szczeliny dylatacyjnej, naroża po obu stronach krawędzi (wcześniej zagruntowanych) 

nanieść preparat uszczelniający płynną folię o szerokości co najmniej 2 cm większej od szerokości 

taśmy,   
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- ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd,   

- docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją płynną folią,  

-  szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10 cm (zakłady skleić 

preparatem płynna folia,  

- Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami taśmę uszczelniającą 

należy ułożyć w szczelinie w formie litery Ω wklejając wg procedury jw. i wciskając dodatkowo we 

wklęsłość sznur polipropylenowy o średnicy dostosowanej do szerokości szczeliny dylatacyjnej. 

Na uszczelnianych powierzchniach mogą być montowane różne elementy konstrukcyjne oraz 

technologiczne. Należy zwrócić szczególną uwagę na połączenie izolacji z kratkami ściekowymi, 

przejściami rurowymi, itp..  

 

 

3.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3.6.1. Zasady ogólne 

Roboty kontrolne powinny być wykonywane zgodnie z postanowieniami ST, instrukcją producenta oraz 

poleceniami inżyniera. 

Kontrola jakości jest prowadzona przez wykonawcę w oparciu o opracowany przez niego i 

zatwierdzony przez inżyniera program. Wykonawca powinien posiadać na budowie wszystkie aktualne 

dokumenty.  

Zakres badań prowadzonych przez wykonawcę na budowie:  

Badania przed rozpoczęciem robót,  

Badania w trakcie wykonywania robót,  

Badania odbiorcze po wykonaniu robót.  

 

3.6.2. Zakres kontroli jakości 

Zakres kontroli jakości sprawdzany  jest  za pomocą poniższych badań laboratoryjnych :  

Jakość materiałów hydroizolacyjnych. 

Należy również sprawdzić zgodność rzeczywistych warunków wykonania robót hydroizolacyjnych z 

warunkami określonymi w specyfikacji technicznej z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika 

budowy. Przy każdym odbiorze robót zanikających (odbiory międzyoperacyjne) należy potwierdzić ich 

jakość w formie protokołu odbioru robót lub wpisów do dziennika budowy. 

 

3. 6.3. Badania materiałów hydroizolacyjnych 

Badania te mają na celu sprawdzenie zgodności właściwości  używanych 

materiałów    hydroizolacyjnych    z    wymaganiami    podanymi    w    świadectwach dopuszczenia 

do stosowania w budownictwie komunikacyjnym (aprobacie technicznej IBDiM) Niniejszej specyfikacji 

technicznej.  

 

3.6.4. Odbiory międzyoperacyjne robót ulegających zakryciu 

Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają prace: 

Przygotowanie powierzchni do ułożenia izolacji przeciwwodnej, 

Wykonanie   warstwy   hydroizolacji,   zwłaszcza   zakończenia   na   krawędziach, dokładność 

sklejenia zakładów i przyklejenia do podłoża lub poprzedniej warstwy, 

obróbki   wokół  wpustów,   przy   dylatacjach  itp. 

Wykonanie warstwy ochronnej izolacji. 

Odbiór każdego etapu powinien być potwierdzony wpisem do dziennika budowy. 

 

3.6.4.1. Przygotowanie podłoża betonowego przed ułożeniem hydroizolacji  

Sprawdzenie powierzchni podłoża należy przeprowadzić za pomocą łaty o długości 4,0 m, przyłożonej 

w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 20 m2 powierzchni, lecz nie mniej niż w 5-ciu punktach i 

przez pomiar jego odchylenia od łaty z dokładnością do 1mm. 
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8.6.4.2. Sprawdzenie prawidłowości ułożenia powłok izolacyjnych 

Wykonanie poszczególnych warstw izolacji należy starannie kontrolować, a zwłaszcza jej zakończeń na 

krawędziach, narożnikach, dokładność sklejenia z podłożem. 

 

8.6.4.3. Sprawdzenie poprawności wykonania izolacji  

Sprawdzenie przylegania izolacji do podłoża należy przeprowadzić wzrokowo i za pomocą młotka 

drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie wybranych miejscach na każde 10 

÷ 20 m2 powierzchni zaizolowanej. Charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i 

niezwiązaniu izolacji z podłożem. W przypadku wątpliwości, inżynier może nakazać wykonanie badania 

niszczącego w wybranych punktach wg procedur IBDiM. 

Naprawę uszkodzonych podczas badania miejsc należy wykonać wg zaleceń inżyniera. 

 

3.7. OBMIAR ROBÓT 

3.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „wymagania ogólne” pkt.7. 

3.7.2. Jednostką obmiaru robót jest 1 m2 wykonanej izolacji poziomej i pionowej i uwzględnia 

wszystkie wymienione elementy składowe robót opisane powyżej. 

Do płatności przyjmuje się ilość m2 wykonanej i odebranej powierzchni pokrytej hydroizolacją. 

 

3.8. ODBIÓR ROBÓT 

3.8.1. Ogólne zasady odbiorów robót 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt. 8. 

 

Podstawę do odbioru wykonania robót izolacyjnych stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania 

z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

 pełną dokumentację powykonawczą, 

 protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 

 oświadczenie Inspektora Nadzoru, że wyniki przeprowadzonych badan dotyczących prawidłowości 

wykonania robót izolacyjnych były pozytywne. 

 

Nie przewiduje się odstępstw od wymagań niniejszych warunków technicznych. 

W ramach odbioru robót izolacyjnych należy odebrać: 

warstwy izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych,  przygotowaniu podłoża pod izolacje. 

W ramach w/w robót należy sprawdzić: 

a) materiały, 

b) wytrzymałość, równość, czystość i stan wilgotności podłoża lub podkładu, 

c) spadki podłoża jeżeli dotyczy posadzek, 

d) ciągłość warstwy izolacyjnej i dokładność połączenia jej z podłożem 

e) szczelność izolacji 

f) dokładność obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury itp. 

 

3.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

3.9.1. Ogólne warunki płatności:  

Ogólne warunki płatności podane są w ST pkt.9.  

 

3.9.2. Cena jednostkowa: 

Płatność za 1m2 wykonanej izolacji należy przyjmować zgodnie z obmiarem robót, na podstawie 

wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 

Cena wykonania robót obejmuje: 

− przygotowanie stanowiska roboczego, 

− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
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− przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

− przygotowanie materiałów do wykonania izolacji 

− wykonanie izolacji, 

− wykonanie naprawy stwierdzonych błędów w wykonaniu izolacji, 

− wykonanie warstw ochronnych izolacji zgodnie z dokumentacja projektowa, 

− przeprowadzenie niezbędnych badan, 

− oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót. 

Szczegółowy zakres robót objętych płatnością – wg przedmiaru. 

 

3.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

Bn-79/6751-01 Materiały izolacji  przeciwwilgociowej.   Papa  asfaltowa  na taśmie 

aluminiowej. 

Pn-92/b-01814   Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i 

żelbetowe. Metoda badań przyczepności powłok ochronnych. 

 

PN-85/B-04500               Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

 

 

4.  RUSZTOWANIA 
 

 

4.1. WSTĘP 

 

3.1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są rusztowania wewnętrzne stalowe. 

 

3.1.2. Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(ST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

3.1.3. Zakres robót objętych SST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się montaż i demontaż  rusztowań wewnętrznych stalowych. 

 

3.1.4. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 

oznaczają: 

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem rusztowań, 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 

instrukcjami, 

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) 

przedmiot i wymagania dla określonego obiektu . 

 

3.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO 

„wymagania ogólne" pkt 1.5. 
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4.2. MATERIAŁY 

3.2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO 

„wymagania ogólne" pkt 2. 

 

3.2.2. Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać co do jakości 

wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 

ustawy prawo budowlane, wymaganiom projektu wykonawczego i przedmiaru robót, wymaganiom 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia i przyjętym w ofercie rozwiązaniom technicznym. Na 

każde żądanie zamawiającego (inspektora nadzoru) wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku 

do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat 

zgodności z polską normą lub aprobatą techniczną. 

 

3.2.3. Materiały do rusztowań stalowych 

Do montażu rusztowań budowlanych należy zastosować gotowe rozwiązania systemowe. Podstawowy 

komplet rusztowania składa się z następujących elementów: ram stojakowych, podłużnic, zastrzałów, 

dźwigarów, pomostów roboczych i drabin komunikacyjnych, elementów złącznych i pomocniczych 

Rusztowania kozłowe. Siatka pozioma pomiędzy stojakami wynosi  1,57; 2,07; 2,57 lub 3,07 m. 

Wysokość kondygnacji wynosi 2m.Dopuszczalne siły ściskające dla pojedynczego stojaka wynoszą 36-

40 kN. Sposób podparcia ścian określony w ekspertyzie i może zostać zrealizowany poprzez obejmy 

zamocowane do rusztowania 

 

4.3. SPRZĘT 

3.3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

3.3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu  

 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST  lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru; w 

przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany 

przez inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie 

przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i 

uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji inspektora nadzoru, nie 

może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia  i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 

4.4. TRANSPORT 

3.4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 4 

 

3.4.2. Transport materiałów 
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   Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba  środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

 

 

4.5. WYKONANIE ROBÓT 

3.5. 1.Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 5. 

 

3.5. 2 .Szczególne wymagania 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami inspektora nadzoru. 

Polecenia inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 

po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót.  Skutki finansowe z tego tytułu 

ponosi wykonawca. 

Wykonawca przedstawi inwestorowi oraz inspektorowi nadzoru do akceptacji harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki w jakich będzie wykonany montaż i demontaż rusztowań. 

 

3.5.3.  Roboty montażowe 

Montaż rusztowań powinien być wykonywany przez pracowników przeszkolonych w tym zakresie i być 

przeprowadzony zgodnie z dokumentacją danego rodzaju rusztowania i pod nadzorem osób 

upoważnionych do kierowania robotami budowlano-montażowymi. Montaż rusztowań musi być zgodny 

z „warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. Rusztowanie 

powinno być dopuszczone do użytkowania dopiero po jego sprawdzeniu i odbiorze przez nadzór 

techniczny oraz potwierdzeniu jego przydatności do określonych robót zapisem w dzienniku budowy 

doko0nanym przez kierownika budowy. Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowań 

powinna być nie mniejsza niż 0,1 MPa. 

Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą niż od. 1,0m i być 

zabezpieczone poręczą główną umocowaną na wysokości 1,1m. Piony komunikacyjne dla ludzi należy 

wykonać w odległościach nie większych niż 40m. 

Do transportu pionowego materiałów powinny być wyznaczone miejsca. Dla transportu materiałów o 

masie do 150 kg można stosować podnośniki mocowane do rusztowania. Dla transportu materiałów o 

masie powyżej  150 kg powinna być wykonana wieża wyciągowa jako konstrukcja samodzielna, 

przylegająca do konstrukcji rusztowania. 

 

3.5.4.  Demontaż rusztowań 

Demontaż rusztowań należy wykonywać zgodnie z instrukcją zaakceptowaną przez kierownika 

budowy. Demontaż rozpoczyna się od zdejmowania poręczy bordnicy i krzyżulców najwyższego 

pomostu. Następnie rozbiera się pomost, zdejmuje leżnie i schodnie. Wszystkie elementy opuszcza się 

na linach za pomocą krążków. 

Po skończeniu rozbiórki wszystkie elementy muszą być starannie oczyszczone, posegregowane i 

ułożone w stosy wg asortymentu.  Stalowe elementy należy zabezpieczyć przed rdzewieniem. 

Przy demontażu rusztowań zabrania się zrzucania elementów z wysokości. Elementy te powinny być 

opuszczane w sposób bezpieczny. 

 

4.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

3.6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 6. 

3.6.2. Kontrola związana z wykonaniem robót powinna być przeprowadzona w czasie wszystkich faz 

robót. 
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Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za pozytywne, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy uznać daną 

fazę robót za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzić powtórne 

badania. Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: 

1. Zgodność z dokumentacją projektową 

2. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową polega na porównaniu wykonywanych bądź 

wykonanych robót z dokumentacją oraz na sprawdzeniu wzajemnej zgodności oględzin i pomiarów. 

3. Badanie materiałów zużytych do budowy instalacji następuje przez porównanie ich cech z 

wymaganiami określonymi w dokumentacji projektowej i ST, w tym na podstawie: 

- dokumentów określających jakość wbudowanych materiałów 

- porównania ich z normami przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w ST 

- oględzin bezpośrednio na budowie (oględziny zewnętrzne lub badania specjalistyczne). 

 

4.7. OBMIAR ROBÓT 

3.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO  „Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

3.7.2 Jednostka obmiarowa 

Obmiar robót wykonuje w jednostkach m2 zamontowanego rusztowania wg rzutu ściany na 

płaszczyznę poziomą , o ile wytyczne producenta nie określają inaczej. Czas eksploatacji ( pracy ) 

rusztowań wg ilości roboczogodzin danych robót wykonywanych z rusztowania w zależności od 

składu brygady roboczej. 

 

4.8. ODBIÓR ROBÓT 

3.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w STO i „wymagania ogólne" pkt. 8. 

 

3.8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali  nowy  termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość  wykonywanych robót w poszczególnych  

asortymentach  nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i bezpieczeństwo ruchu, komisja 

dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych  w dokumentach umowy. 

 

4.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

3.9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „wymagania ogólne" pkt 9. 

 

3.9.2. Cena jednostkowa: 

Cena wykonania robót obejmuje: 

- zakup i transport materiałów niezbędnych do wykonania robót, 

- wykonanie niezbędnych robót ziemnych oraz oczyszczenie gruntu podłoża, 

- wykonanie podbudowy z płyt żelbetowych pełnych, 

- wykonanie rusztowań konstrukcyjnych wg rysunków wykonanych przez Wykonawcę, 

- rozebranie rusztowań z usunięciem materiałów rozbiórkowych poza pas drogowy, 

- rozebranie podbudów i ich wywóz, 

-doprowadzenie terenu -w strefie ustawienia rusztowań -do stanu pierwotnego, 

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badan. 

Wykonawca jest zobowiązany do przygotowania projektu rusztowań zaakceptowanego przez 

Inżyniera. 
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4.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy i rozporządzenia 

Ustawa prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (dz.u. Nr 106100 poz.1126, nr 109100 poz.1157, nr 

120100 poz.1268, nr 5101 poz. 42, nr 100101 poz.1085, nr 11o101 poz.1190, nr 115101 poz.1229, nr 

129101 poz.1439) 

Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dz.u. Nr 129/97 poz.844  

Rozporządzenie ministra budownictwa i przemysłu materiałów budowlanych z dna 28 marca 1972 r. W 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i 

rozbiórkowych dz.u. Nr 13172 poz. 93 

Rozporządzenie ministra  infrastruktury z dnia i2 kwietnia 2002 r. W sprawie warunków technicznych 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie dz.u. Nr 75/02 poz. 690, nr 33/03 poz. 270) 

Rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z dnia 26 września 1997r. W sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dz.u. Nr 129/97 poz. 844, nr 91102 poz. 811) , , 

Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (dz.u. Nr 47/03 poz. 401)  

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. W sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (dz.u. 

Nr 107198 poz. 679, nr 8102 poz. 71) 

Pn-m-47900:1996  rusztowania stojące metalowe robocze. Rusztowania stojące z rur 

Pn-m-48090:1996 rusztowania stojące metalowe  robocze. Rusztowania ramowe 

Bn-70/9082-rusztowania na kozłach 

Bn-70/9082-rusztowania drabinowe 

PN-EN-12810:2004  rusztowania  elewacyjne z elementów prefababrykowanych 

PN-EN-12811 tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy 

Dz.u.2003.047.0401 rozporządzenie ministra infrastruktury z dn6 .2.2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

Dz.u.2003.169.1650. Rozporz. Ministra pracy i polityki socjalnej z dn.26.9.1997 w sprawie ogólnych 

przepisów  bezpieczeństwa i higieny pracy 

 

 

5. KONSTRUKCJE STALOWE 
 

5.1. WSTĘP 

 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są konstrukcje stalowe - słupy stalowe na 

zakończeniach ściany przeszklonej. 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Zakres robót objętych SST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się montaż pomostów, balustrad, poręczy asekuracyjnej itp. 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 
oznaczają: 

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem konstrukcji stalowych  

zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 
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Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi 
i instrukcjami, 
Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu . 

12.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO 

„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

5.2. MATERIAŁY 

 

 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO 
„Wymagania ogólne" pkt 2. 

Szczegółowe wymagania: 

• stal konstrukcyjna – 2 x słup 8x 12cm, h=349cm,  na 1 piętrze- stal konstrukcyjna S235JRG2  
 

5.3. SPRZĘT 

Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 3. 

5.4. TRANSPORT 

 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 4. 

Transport materiałów 

   Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba  środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 

ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

 

 

5.5. WYKONANIE ROBÓT 

 

 Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 

 

Wykonywanie konstrukcji stalowych 

 

Zgodnie z klasyfikacją stalowych konstrukcji spawanych wszystkie projektowane elementy stalowe 

zaliczyć należy do  KLASY 1 . Do klasy tej zalicza się konstrukcje najbardziej odpowiedzialne , 

pracujące pod obciążeniami zmiennymi , lub też konstrukcje ,których uszkodzenie mogłoby zagrażać 

życiu ludzkiemu . Dlatego  elementy te  powinny być wykonane przez spawaczy o najwyższych 

umiejętnościach w tej dziedzinie.   Elementy spawane powinny zostać odpowiednio przygotowane. 

Przygotowanie materiału do spawania spoinami czołowymi  obejmuje ukosowane brzegów , 

czyszczenie brzegów , składanie złączy i sczepianie brzegów łączonych elementów. Ukosowanie 

brzegów stali powinno być wykonane za pomocą cięcia tlenowego , a następnie obróbki mechanicznej 

do momentu otrzymania gładkiej powierzchni ukosowanej . Kształt ukosowania zależy od grubości 

materiału  i rodzaju spawanego  i powinien być wykonany zgodnie z polską normą .  Łączone 

elementy po odpowiednim przygotowaniu brzegów należy połączyć spoinami szczepnymi  lub 

zamontować w uchwytach tak , aby w trakcie ich spawania nie nastąpiło trwałe odkształcenie 

konstrukcji .    
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Podczas wykonywania spoin , aby wykonać je prawidłowo należy przestrzegać następujących zasad : 

- właściwy dobór średnic  i rodzaju elektrod . Spoina musi być stopiona z brzegiem spawanego 

materiału na całej jego grubości . Aby dotrzeć do grani rowka zukosowania przy zachowaniu 

prawidłowej długości łuku należy użyć elektrody o mniejszej średnicy .Przy dalszych warstwach , gdy 

układanie poszczególnych ściegów spoiny odbywa się już w szerszej części zukosowanego rowka , 

możliwe jest użycie elektrody o większej średnicy . 

- właściwy dobór natężenia prądu spawania. Optymalne natężenie prądu spawania określone jest 

przez producenta elektrod dla danego typu elektrody .  

- utrzymanie odpowiedniej długości łuku .Długość łuku powinna być równa średnicy rdzenia elektrody 

.Łuk nie powinien być zajarzany w tym miejscu , gdzie ma się rozpocząć układanie spoiny , ale w 

miejscu wysuniętym o parę milimetrów w kierunku spawania . Po ustaleniu się łuku należy cofnąć 

elektrodę i rozpocząć układanie spoiny. 

- zachowanie odpowiedniego pochylenia elektrody i wykonywanie elektrodą odpowiednich ruchów 

bocznych lub po linii spawania . 

 

Po zespawaniu elementów konstrukcji stalowej  , należy dokonać kontroli wykonanych spawów  

zgodnie z polską normą.   

 

5.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6. 

 

Prace należy prowadzić na podstawie projektu warsztatowego wykonywanej konstrukcji 
opracowanego przez Wykonawcę . Podstawą wykonania projektu warsztatowego jest projekt 

wykonawczy. Projekt warsztatowy powinien być uzgodniony z projektantem konstrukcji . 

Prace spawalnicze mogą zostać wykonane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.  
Wszystkie projektowane konstrukcje stalowe budynku zalicza się do  KLASY 1 stalowych konstrukcji 

spawanych . 
Wykonanie w/w konstrukcji należy powierzyć zakładowi spawalniczemu posiadającemu  KATEGORIĘ  

I. 

Wszystkie prace spawalnicze wykonać zgodnie z normami :PN-78/M69011, PN-87/M-69008 

Kontrolę złączy spawanych wykonać zgodnie z normą : PN-78/M69011, PN-87/M-69008 

 

 

5.7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO   „Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest 1 tona wykonanej konstrukcji  

 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze.  

 

 

5.8. ODBIÓR ROBÓT 

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO i „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
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5.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 9. 

Cena jednostkowa: 

Cena jednostkowa obejmuje: 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość 1 tony lub 1 kg według ceny jednostkowej, która obejmuje:  

 

- przygotowanie stanowiska roboczego,  

- montaż konstrukcji bez względu na sposób łączenia  

- montaż konstrukcji na budowie  

- oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów,  

- likwidacja stanowiska roboczego.  

 

 

5.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

Normy i Rozporządzenia 

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 106100 poz.1126, Nr 109100 poz.1157, Nr 

120100 poz.1268, Nr 5101 poz. 42, Nr 100101 poz.1085, Nr 11O101 poz.1190, Nr 115101 poz.1229, Nr 

129101 poz.1439) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz.844  

Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dna 28 marca 1972 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano montażowych i rozbiórkowych 

Dz.U. Nr 13172 poz. 93 

Rozporządzenie Ministra  Infrastruktury z dnia I2 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy Dz.U. Nr 129/97 poz. 844, Nr 91102 poz. 811) , , 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401)  

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie 

aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów budowlanych (Dz.U. Nr 107198 

poz. 679, Nr 8102 poz. 71) 

Wszystkie prace spawalnicze wykonać zgodnie z normami :PN-78/M69011, PN-87/M-69008 

Kontrolę złączy spawanych wykonać zgodnie z normą : PN-78/M69011, PN-87/M-69008 

 

 

 

 

6. ŚCIANKI DZIAŁOWE  I OBUDOWY 
 

 

6.1. WSTĘP 

5.1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

ścianek działowych  z płyt gipsowo kartonowych oraz obudów. 

5.1.2 Zakres stosowania ST 
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Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

5.1.3. Zakres robót objętych ST 

Specyfikacja dotyczy montażu ścianek , izolowanych wełną mineralną, zwykłych, wodoodpornych, 

ognioodpornych. 

 

5.1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem działowych  z płyt gipsowo-

kartonowych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 

instrukcjami, 

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) 

przedmiot i wymagania dla określonego obiektu . 

 

5.1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano 

„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

6.2. MATERIAŁY 

5.2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Wymagania ogólne" pkt 2. 

5.2.2 Przyjęto system ścian z płyt gipsowo-kartonowych 

 

Okładzina obustronna, dopuszczona do stosowania w budownictwie na obszarze Polski Aprobatą 

Techniczną ITB nr AT-15-2670/97- niezapalna na podstawie klasyfikacji ogniowej ITB nr LP-756.2/95.  

Konstrukcja nośna- stalowe profile ścienne typu U i C dostępne w handlu- atestowane. 

Wypełnienie – wełna mineralna 

Mocowanie- wkręty samogwintujące systemowe 3,9 x 30mm. 

Wykończenie ściany: malowanie farbami do podłoży gipsowych, okładziny ceramiczne, tapety. 

 

 

Ściany działowe – nadproża ścain wykonane z płyt gipsowo- kartonowych (opłytowanie podwójne 

12,5+12,5mm, profile stalowe CW75, UW75, wypełnienie wełna mineralna, ścianki wewnętrzne o 
odporności ogniowej EI30 w przypadku nadproży ścian przeszklonych).  

 
 

Wykonanie połączeń, dylatacji, detali technicznej należy wykonać z użyciem materiałów i technologii 

jednego producenta (aprobaty techniczne, instrukcje). 
 

 

6.3. SPRZĘT 

Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w ST „Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

6.4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 

Transport  materiałów 
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Gips szpachlowy workowany można przewozić wolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed nadmiernym zawilgoceniem . 

Przenoszenie płyt :  boczną krawędzią pionowo lub przewozić na wózku.  

 

6.5. WYKONANIE ROBÓT 

5.5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5. 

Należy przestrzegać następujących zaleceń: 

Stosować wkręty o długości zgodnej z zaleceniami producenta .  

Stosować właściwy gips szpachlowy.  

Pamiętać o taśmie do spoinowania.  

Docinać kształtowniki na żądany wymiar tylko nożycami do blachy  

Stosować całe płyty z wełny  a nie wypełniać przestrzeni fragmentami płyt.  

Mocować materiał izolacyjny w ściance na specjalnych haczykach zabezpieczających przed jego 

opadaniem („płynięciem”).  

Stosować taśmę uszczelniającą do izolacji akustycznej pod kształtowniki mocowane do ścian, stropów 

i podłoża celem eliminacji przenikania dźwięku.  

Dobierać odpowiednią szerokość kształtownika w zależności od wysokości ścianki i jej funkcji wg 

wskazań producenta. 

Zachować odpowiednie odległości pomiędzy profilami pionowymi w ścianach wg wskazań producenta.. 

Dla ścian z drzwiami : Profile CW ( oprócz jednego przy drzwiach) muszą być ustawione w tym samym 

kierunku, stosować kątowniki drzwiowe UA, w profile CW wmontować drewniane laty. 

W miejscach montażu elementów na ścianach stosować wzmocnienia konstrukcji. 

Przed położeniem okładziny ceramicznej w pomieszczeniu wilgotnym zaimpregnować dodatkowo płytę 

w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie wody.  

 

 

Montaż ścian z podwójnym opłytowaniem: 

Wytyczanie ściany - przebieg ściany wyznacza się na podłodze za pomocą sznura lub liniału, 

zaznaczając ewentualne otwory drzwiowe. Następnie nanosi się przebieg ściany za pomocą poziomicy 

i łaty na otaczające ściany i stropy. Przy ścianach wyższych niż 3 m do wyznaczania pionu należy użyć 

niwelatora laserowego z kompensatorem lub pionu murarskiego, ponieważ poziomica nie daje 

dostatecznej dokładności pomiaru.  

Profile przyłączeniowe - Profile przyłączeniowe UW mocuje się do posadzek i stropów za pomocą 

uniwersalnych elementów mocujących, rozmieszczonych maksymalnie co 100 cm. Dla uzyskania 

wymaganej dźwiękoszczelności wszystkie profile mocowane do podłoża muszą być podklejone taśmą 

uszczelniającą.  

Profile słupkowe - Profile CW muszą wchodzić w górny profil UW na głębokość co najmniej 1,5 cm. 

Profil CW słupkowy wkłada się najpierw w dolny profil UW, a następnie w górny. Profile słupkowe 

rozmieszcza się w odległości 60, 40 lub 30 cm, w zależności od zaleceń wybranego systemu. Profili 

CW nie mocuje się do poziomych profili UW. Rozmieszczanie profili w tej fazie jest wstępne. Korektę 

ustawienia wykonuje się na etapie przykręcania płyt (rozstawianie profili do płyty). Odległość 

ostatniego profilu od ściany nie powinna być mniejsza niż 30 cm. Jeśli tak nie jest, należy wszystkie 

profile przesunąć o odpowiednią odległość zmniejszając rozstaw pomiędzy pierwszym i drugim 

profilem.  

Pokrycie pierwszej strony ściany - Pokrycie pierwszej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia 

płyty szerokości 120 cm. Odstęp między wkrętami powinien wynosić 20 cm. Przy pokryciu 

dwuwarstwowym pierwsza warstwa płyt jest mocowana w odstępach równych 75 cm. Przy 

mocowaniu płyty koryguje się położenie rozstawionych wcześniej profili. Płyty nie powinny stać na 

podłożu, lecz być podniesione o ok. 10 mm. U góry należy pozostawić 5 mm szczelinę umożliwiającą 

kompensację drgań i ugięć stropu. Wypełnia się ją kitem elastycznym na etapie szpachlowania spoin. 

Płyt nie przykręca się do profili UW mocowanych do stropów. Spoiny w drugiej warstwie przesuwa się 

o 60 cm w stosunku do pierwszej warstwy.  
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Izolacja przestrzeni pomiędzy płytami - Po zapłytowaniu pierwszej strony ściany i po ułożeniu w 

środku ściany instalacji (elektrycznej lub sanitarnej), należy umieścić między profilami wełnę mineralną 

lub szklaną i zabezpieczyć ją przed osunięciem. Sztywna wełna w płytach nie wymaga z reguły 

dodatkowego mocowania. Wełnę w postaci maty zabezpiecza się przed osunięciem przez 

podwieszenie na specjalnych wieszakach lub długich wkrętach wkręcanych w profile.  

Pokrycie drugiej strony ściany –  

Pokrycie drugiej strony ściany należy rozpocząć od przykręcenia płyty szerokości 60 cm (lub mniej w 

przypadku przesunięcia profili), aby wzajemne przesunięcie spoin z obu stron ściany było równe 

odległości między profilami CW. Po zamknięciu drugiej strony ściana uzyskuje ostateczną stabilność. 

W przypadku ścian wysokich (6÷10 m) płytowanie należy prowadzić jednocześnie po obu stronach 

ściany, aby nie uległa ona deformacji podczas montażu. Jeżeli wysokość ściany jest większa niż 

długość płyty, sztukowanie płyty należy prowadzić naprzemiennie u góry i dołu ściany. Sztukówki nie 

powinny być krótsze niż 30 cm. 

Montować drugą warstwę z zachowaniem szerokości spoin 5-7 mm do spoin szpachlowanych lub kleić 

płyty na styk klejem do spoin. Mocowanie drugiej warstwy za pomocą wkrętów  samogwintujących 

systemowych 3,9x30 mm w rozstawie 20-25 cm.  

Przy montowaniu poszycia dwupłytowego zwracać szczególną uwagę na konieczność przesunięcia 

spoin w pierwszej i drugiej warstwie. Spoiny poziome wykonać w technice klejonej. 

 

Alternatywnie druga, zewnętrzna warstwa płyt może być montowana bezpośrednio do pierwszej 

warstwy płyt, bez względu na usytuowanie konstrukcji wsporczej. Do mocowania drugiej warstwy 

używać wkrętów  samogwintujących systemowych 3,9x30 mm w rozstawie 15-20 cm lub klamer CD 

1,53x10x18 przy płytach gr. 10 cm. Przy płytach gr. 12,5mm używać klamer 1,53x10x20 w rozstawie 

10-12 cm. 

Ścianka instalacyjna - Przy prowadzeniu w ścianach działowych instalacji hydra-ulicznych należy 

pamiętać, że wewnątrz profili można prowadzić jedynie cienkie rurki o średnicy nie większej niż 

połowa szerokości profilu. W przypadku prowadzenia rur kanalizacyjnych należy zastosować specjalną 

konstrukcję tzw. ściankę instalacyjną. Do montażu takiej ściany zwykle używa się profili CW 50, dzięki 

czemu minimalizuje się niezbędną grubość ściany. Dla zapewnienia odpowiedniej stabilności, profile 

słupkowe z obydwu stron łączone są poprzecznie za pomocą pasków płyty gipsowo-kartonowej o 

długości 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokości ściany. Zasadniczo stosowane jest płytowanie 

dwuwarstwowe, jedynie ściany, które nie muszą przenosić obciążeń z urządzeń sanitarnych i nie będą 

wykańczane płytkami ceramicznymi mogą mieć płytowanie jednowarstwowe. W tym przypadku 

wysokość maksymalna ściany będzie mniejsza i należy podawać ją jak dla ściany 3.40.01 przy 

stosowaniu profili CW 50 i jak dla ściany 3.40.02 dla profili CW 75. Od strony pomieszczeń o 

podwyższonej wilgotności powietrza należy stosować płyty GKBI w obydwu warstwach. Przy montażu 

urządzeń sanitarnych należy stosować specjalne stelaże montażowe, które przejmują dużą część 

obciążeń zmniejszając odkształcenia ściany. Stelaże montuje się do konstrukcji nośnej ściany, a po 

zapłytowaniu jednej strony (tej od strony armatury) można przystąpić do montażu instalacji 

sanitarnych. Mocowanie rur do stelaży za pomocą obejm i uchwytów z podkładkami z gumy zmniejsza 

przenoszenie dźwięków od armatury. Rury z zimną wodą muszą być zaizolowane dla uniknięcia 

roszenia. Stosowanie izolacji z wełny mineralnej zalecane jest też na całej powierzchni wewnętrznej, 

po obu stronach ściany instalacyjnej. 

W przypadku instalacji hydraulicznych prowadzonych po wierzchu ścian konstrukcyjnych można 

wykonać ściankę osłonową kryjącą rury, bazując na konstrukcji okładziny ściennej dla rur o średnicy 

nie większej niż 90 mm, lub ścianki instalacyjnej dla dowolnych średnic. Wysokość takiej ścianki może 

być równa wysokości pomieszczenia lub mniejsza. Pokryciem takiej konstrukcji powinna być podwójna 

warstwa płyty GKBI. 

 

 



28 
 

6.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.6.1.  Badania ścianek zwykłych powinny być przeprowadzane  w zakresie  

-zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji  powykonawczej, 

-jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania rusztów,  

-prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi,  

-wykończenie połączeń ścian murowanych z ścianami z płyt, 

 
6.7. OBMIAR ROBÓT 

5.7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7. 

5.7.2. Jednostka obmiarowania   

Jednostką obmiarową jest m 2 ( metr kwadratowy) 

Ilość ścianek w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

6.8. ODBIÓR ROBÓT 

5.8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST i „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

5.8.2.  Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 

5.8.3.  Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, ścianki nie powinny zostać 

odebrane. 

W takim przypadku należy ścianki poprawić i przedstawić do ponownego odbioru. 

 

5.8.4. Odbiór  

a. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową. 

 

b. Odbiór powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,. 

 

6.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne" pkt 9. 

 

6.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020:1999 Wapno. 

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości  

 

 

 

7. SUFITY PODWIESZANE 
 

 

7.1. WSTĘP 

Przedmiot SST. 
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Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z  uzupełnieniem istniejących sufitów podwieszanych (w przypadku uszkodzenia płyt przy 

demontażu). 

 

Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST). 

Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 

- sufity podwieszane (zgodnie z rysunkami)  

 

 

Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją 

Techniczna. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umowa i 

poleceniami Inżyniera.   

 

7.2. MATERIAŁY. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST. 00 Wymagania 

ogólne - pkt. 2. 

 

Szczegółowe wymagania dotyczące materiałów 

Do wykonania sufitów podwieszanych i obudowy ścian  należy zastosować: 

- sufity podwieszane modułowe 60x60cm z widoczną konstrukcja w kolorze białym – zgodnie z 

istniejącym sufitem podwieszanym 

              

• Profile z kształtowników stalowych, 

Należy stosować systemowy ruszt ze stali ocynkowanej wykonany wg instrukcji dostawcy systemu. Do 

montażu sufitów stosuje się następujące typy profili stalowych: 

 

1) Profil CD 60 o grubości 0,6 mm 

Profil konstrukcyjny w sufitach podwieszanych, okładzinach sufitowych i ściennych oraz w poddaszach. 

2) Wieszaki noniuszowe 

3) łączniki krzyżowe i wzdłużne do montażu konstrukcji dwupoziomowej krzyżowej 

 

• Wkręty 

Wkręty systemowe do stosowania w systemach akustycznych z wełny drzewnej należy używać tylko 

specjalnych, systemowych blachowkrętów oraz wkrętów do drewna.  

 

  

 
7.3. SPRZĘT 

Ogólne określenia podano w STO Wymagania ogólne.  

 

7.4. TRANSPORT. 

Ogólne określenia podano w STO– Wymagania ogólne. 
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Szczególne wymagania dotyczące transportu 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

− nazwę i adres producenta,  

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

− datę produkcji i nr partii,  

− wymiary,  

− liczbę sztuk w pakiecie,  

− numer aprobaty technicznej,  

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  

− znak budowlany.  

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 

poziomym i mocnym podkładzie. Płyty do sufitów podwieszanych z płyt akustycznych 

drewnopochodnych powinny być składowane w pozycji poziomej na wysokość najwyżej do dwóch 

palet, powinny być chronione przed zabrudzeniem i wilgocią. Transport i przechowywanie sufitów 

OWA: paczek nie należy rzucać, nie stawiać na krawędzi, przechowywać w suchym pomieszczeniu i na 

równej powierzchni, nie kłaść na mokrym podłożu, płyty w paczkach ułożone są zawsze stronami 

widocznymi do siebie, z kartonu należy wyjmować po dwie płyty odwrócone do siebie stronami 

widocznymi, płyty zawsze chwytać obiema rękoma 

 

7.5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania prac tynkarskich podano w STO.- Wymagania ogólne. 

 

Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów suchej zabudowy powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,. Okładziny z 

płyt ze skalnej wełny mineralnej należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +12oC, a 

wilgotność względna powietrza nie może przekraczać 75%. Pomieszczenia powinny być suche i dobrze 

przewietrzone.  

 

 

Sufity systemowe modułowe 60x60m z płyt na ruszcie stalowym Ruszt stanowiący podłoże dla płyt 

jest jednowarstwowy składający się z warstwy nośnej. Materiałami konstrukcyjnymi do budowania 

rusztów są kształtowniki stalowe. Wszystkie stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek 

pięciokrotnego współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe 

obciążenia wyrywające musi być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na 

każdy łącznik lub kotwę. Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać 

zabezpieczenia antykorozyjne. Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na 

okalających ścianach przez wytrasowanie górnej krawędzi kątownika przyściennego na okalających 

ścianach. Kątownik mocuje się kołkami szybkiego montażu w rozstawach nie większych niż 100 cm. 

Następnie trasuje się miejsca przebiegu profili głównych w rozstawie 120 cm. Powinny one zostać tak 

rozplanowane, aby z obu stron przy ścianach pozostały jednakowe odległości większe niż połowa 

szerokości płyty tj. 30 cm. Mocowanie profili poprzecznych następuje w gniazdach wyciętych w 

profilach głównych. Wzdłuż linii przebiegu profili głównych trasuje się miejsca mocowania wieszaków 

w rozstawie, co 120 cm. Po zamocowaniu wieszaków podwiesza się profile główne, następnie 

poziomuje i wpina w rozstawie 60 cm profile poprzeczne „120”, a między nimi profile „60” tak, aby 

powstała siatka o boku 60 cm. Poziomując całą konstrukcję wkłada się ok. 30% płyt. Płyty powodują 

ułożenie i wyrównanie konstrukcji. Następnie wykonuje się montaż odcinków profili dochodzących do 

ścian. Docinać je należy z luzem 5-10 mm. Montaż sufitu kończy uzupełnienie wszystkich płyt. 
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7.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Powinny być przeprowadzone zgodnie z danymi w normie PN-69/B-10280 i powinny umożliwić ocenę 

wszystkich wymagań, a w szczególności :  

- zgodności z dokumentacją projektową  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów – EN13300 

- Dokumenty dot. materiałów  

- Sprawdzenie zgodności z wzornikami kolorów i faktury  

- Sprawdzenie grubości  

- Weryfikacja dokumentacji powykonawczej 

- Montaż zgodny z instrukcją montażu producenta 

 

 

7.7. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

 

7.8. ODBIÓR PRAC  

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO i „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostały spełnione. 

 

7.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne zasady płatności podano w STO i „Wymagania ogólne" pkt. 9. 

 

7.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I Budownictwo ogólne. 

Cz. 4, Arkady 1990 (rozdział 27). 

PN-EN 13300:2002  Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na 

wewnętrzne ściany i sufity - Klasyfikacja  

Certyfikat CE : K1-0751-CPD-209.0-02-01/08 

Atest Higieniczny: HK/B / 0808/02/2008 

Specyfikacja badania według DIN 18 032-3:  1997-04, badanie wytrzymałości na uderzenia     piłką 

oraz EN 13 964: załącznik D, badanie wytrzymałości uderzeniowej,  

Kod oznaczenia : WW - EN 13168 - L3-W2-T2-S3-P2-CS(10)200-Cl3 

 

 

8. PODŁOGI PODNIESIONE 
 

8.1. WSTĘP  

Przedmiot SST  
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Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych 

z demontażem i ponownym montażem podłóg podniesionych, w wyniku montażu ścian przeszklonych 

na 1 piętrze i demontażu ścian przy pomieszczeniach socjalnych.  

 

Zakres stosowania SST Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument 

przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

 

Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

podłoga – wykończenie poziomej przegrody konstrukcji nadające jej wymagane właściwości użytkowe, 

konstrukcja podłogi – układ warstw złożony z podłoża, izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej, 

izolacji przeciwdźwiękowej lub izolacji cieplnej oraz różnych warstw: rozdzielczej, adhezyjnej, 

wyrównawczej, wygładzającej, wyrównawczej, podkładu podłogowego i posadzki,  

podłoże – element konstrukcji budynku, na którym wykonana jest podłoga,  

warstwa rozdzielcza – warstwa uniemożliwiająca kontakt z podłożem,  

warstwa adhezyjna – warstwa zwiększająca przyczepność do podłoża,  

warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności lub różnic poziomów 

powierzchni podłoża, albo w celu wbudowania przewodów, rur lub innych elementów,  

podkład podłogowy – warstwa z materiałów podkładowych wykonana na budowie bezpośrednio na 

podłożu lub na warstwach pośrednich lub izolujących w celu: uzyskania odpowiedniego poziomu, 

ułożenia posadzki, stanowienia posadzki,  

szczeliny dylatacyjne – wykonane między dwiema częściami budynku lub między polami podkładu, 

pozwalające na akomodację ich odkształceń lub wzajemnych ruchów. Stosowane są w miejscach 

dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach wymagających wyeliminowania 

szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia wyrobów, 

szczeliny izolacyjne – stosowane są w celu oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji 

obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża lub posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna 

w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę izolacyjną. Szczeliny izolacyjne stosowane są 

także w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscach styku różnych konstrukcji podłóg, 

szczeliny przeciwskurczowe – wykonane na części grubości podkładu w celu wymuszenia 

przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych lub przeniesienia odkształceń spowodowanych 

skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje się w podkładach z zaprawy cementowej i betonowych. 

Dzielą one podkład na pola o powierzchni nie większej niż 36 m2, przy długości boku prostokąta nie 

większej niż 6 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym są wykonywane jako 

nacięcia o głębokości około 1/3 grubości podkładu.  

 

Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia 

robót związanych z wykonaniem podłogi podniesionej z gipsu integralnego na słupkach stalowych o 

regulowanej wysokości, np. Knauff lub równoważny..  

 

Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania 

oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

 

8.2. MATERIAŁY  

Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów do wykonania robót podano w specyfikacji technicznej pkt. 

„Wymagania ogólne”.  

 

Materiały potrzebne do wykonania robót  

Podłoga technologiczna o wys. 12 cm: 

- płyty o wymiarach 60cm x 60cm – zgodnie ze stanem istniejącym 

- słupki o regulowanej wysokości wykonane ze stali ocynkowanej. Wysokość 30 - 800mm,  
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- Części składowe słupków:  

o Głowica – blacha stalowa,  

o Na górnej części stopki znajduje się specjalna nakładka, 

 o Trzpień-bolec gwintowany,  

o Rura stalowa, o Głowica stopki,  

o Podstawa-blacha profilowana,  

o Podstawy słupka mocuje się do podłoża za pomocą kleju poliuretanowego.  

- wymagania przeciwpożarowe – zgodnie ze stanem istniejącym.  

Ilość i rozmieszczenie słupków wspierających ścianę szklaną należy przedstawić w projekcie 

warsztatowym. 

 

 

8.3. SPRZĘT  

Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 3.  

 

Sprzęt do wykonywania okładzin i wykładzin Roboty montażowe podłogowych należy wykonywać przy 

użyciu drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.  

 

8.4. TRANSPORT  

Wymagania ogólne  

Materiały i elementy muszą być przewożone środkami transportu określonymi w instrukcji producenta.  

Transport materiałów  

Transport odbywa się przy w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i 

dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.  

 

Pakowanie i magazynowanie 

Elementy podłóg podniesionych powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim.  

Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

− nazwę i adres producenta,  

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

− datę produkcji i nr partii,  

− wymiary,  

− liczbę sztuk w pakiecie,  

− numer aprobaty technicznej,  

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  

− znak budowlany.  

 

8.5. WYKONANIE ROBÓT  

Wymagania ogólne  

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania Ogólne” pkt.4. Przy wykonywaniu podłóg 

podniesionych należy stosować zalecenia określone w instrukcji producenta dotyczące sposobu 

przygotowania kompozycji, reżimów czasowych oraz gruntowania i wykonania poszczególnych warstw.  

 

Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania podłóg powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne, roboty tynkowe i malarskie.  
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Stan powierzchni podłoża powinien zostać sprawdzony przed przystąpieniem do robót:  

− powierzchnia podłoży powinna być równa, bez ubytków i uskoków,  

− powierzchnia powinna być oczyszczona z kurzu, luźnych ziaren zaprawy lub betonu,  

− pomiar wilgotności podłoża powinien być mierzony przed przystąpieniem do robót podłogowych.  

W czasie wbudowywania materiały należy chronić przed zawilgoceniem. Roboty powinny być 

wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujące winny być wbudowane w sposób 

uniemożliwiający zawilgoceniu parą wodną w czasie użytkowania budynku, bądź z innych źródeł.  

 

Montaż konstrukcji podłogi  

Do montażu należy używać jedynie elementów pełnowartościowych.  

Ustawienie konstrukcji nośnej podłogi musi nastąpić przed przystąpieniem do układania jakichkolwiek 

instalacji znajdujących się w przestrzenie podłogi podniesionej , tak aby wykluczyć ewentualne kolizje. 

Układanie podłogi następuje w dwóch fazach polegających na: ustawieniu konstrukcji nośnej, 

następnie ułożeniu wstępnym i demontażu płyt z rusztu w celu przeprowadzenia prac w strefie 

podpodłogowej, finalnym montażu, spasowaniu i uszczelnieniu podłogi.  

Słupki stalowe, ocynkowane, będące podstawowym elementem konstrukcji nośnej, są mocowane do 

stropu przy pomocy specjalnego kleju. W wyjątkowych przypadkach słupki dodatkowo mocuje się przy 

pomocy kołków rozporowych i śrub.  

Słupki są elementami dwuczęściowymi, umożliwiającymi płynną regulację wysokości oparcia płyt.  

Po wyregulowaniu wysokości słupków trwale stabilizuje się osiągnięty poziom zalewając śruby 

regulacyjne specjalnym klejem. 

Na głowice słupków nakłada się nakładki z polietylenu przewodzącego ładunki elektryczne, tłumiące 

drgania i zapewniające równomierny nacisk płyt na głowicę słupków.  

Płyty podłogi podniesionej wykonane będą z materiału zgodnego z istniejącym na budynku.  Płyty 

będą układane na konstrukcji wsporczej.  

Rodzaj konstrukcji wsporczej i ewentualnego rusztu powinien być dobrany według wytycznych 

producenta, odpowiednio do przewidywanych w projekcie obciążeń podłogi.  

Przy miejscach styku płyt ze ścianami wykonuje się uszczelnienie specjalną systemową uszczelką, 

maskowaną listwą przyścienną lub kątownikiem aluminiowym.  

W miejscach przebiegu dylatacji podłoża należy w podłodze podniesionej również wykonać szczelinę 

dylatacyjną zabezpieczoną uszczelką systemową. Należy wykonać niezależne konstrukcje wsporcze 

sąsiadujących podłóg.  

Układanie i rozmierzanie podłogi należy rozpoczynać od strony styków z innymi posadzkami oraz od 

miejsc osadzania elementów instalacyjnych w podłodze, tak, aby ewentualne niedokładności były 

niwelowane przy ścianach. Przy ścianach nastąpi również klinowanie podłogi podniesionej tak, aby na 

całej jej powierzchni zapewnić pożądaną szczelność. Klinowanie podłogi wykonać należy również na 

jej obwodzie.  

Gotowa podłoga podniesiona wykańczana jest przez przyklejenie wykładzin w płytach, o wymiarach 

dostosowanych do wymiarów płyt posadzki. Rodzaj i wzór wykładziny określony jest w projekcie robót 

wykończeniowych..  

 

8.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami. Dostarczone na plac budowy 

materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli 

powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru.  

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 

wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. Dokumentacja jakości wyrobów stosowanych do 

wykonania podłóg powinna zawierać:  



 
 

35 
 

− certyfikaty lub deklaracje zgodności z normą lub aprobatą techniczną w przypadku każdego z 

zastosowanych wyrobów  

− informacje o okresie przydatności do stosowania,  

− podstawowa informacje bhp i przeciwpożarowe.  

Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez 

Inspektora budowy.  

 

Badania w czasie odbioru  

Zakres czynności kontrolnych podług obejmują:  

− Sprawdzenie jakości powierzchni metodą wizualną. Podłoga powinna być jednolitej barwy, bez rys, 

spękań i pofałdowań, gładka lub szorstka, w zależności od rodzaju.  

− Sprawdzenie równości powierzchni podłogi za pomocą łaty o długości 2 m, odchylenie na jej 

długości nie powinno przekraczać 2 mm.  

− Sprawdzenie metodą wizualną, prawidłowości wykonania szczegółów wykończenia. Wyniki kontroli 

powinny być porównane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane w Dzienniku Budowy lub 

protokole załączonym do Dziennika Budowy. Jeżeli choć jedna z kontrolowanych cech nie spełnia 

wymogów odbieranych prac budowlanych nie można uznać za wykonane prawidłowo.  

 

8.7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  

 

8.8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt. 7  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru.  

 

Odbiory materiałów  

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymogami 

odpowiednich norm podmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie 

Sprawdzenie materiałów należy przy odbiorze robót zakończonych przeprowadzić pośrednio na 

podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) Z kontroli producenta, 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. 

Materiały w których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzą wątpliwości, 

powinny być przed użyciem do robót poddane badaniom jakości przez upoważnione laboratoria.  

 

Sprawdzenie warunków przystąpienia do robót posadzkowych  

Przed przystąpieniem do wykonywania podłogi należy sprawdzić:  

− temperaturę pomieszczeń  

− wilgotność względną powietrza  

− wilgotność podkładu Badania temperatury powietrza należy wykonać za pomocą termometru lub 

termografu umieszczonego w odległości 10 cm od podkładu w miejscu najdalej oddalonym od źródła 

ciepła.  

Badanie wilgotności powietrza należy wykonać za pomocą hygrometru lub hgrografu umieszczonego w 

odległości 10 cm od powierzchni podkładu. Badania wilgotności podkładu należy wykonać za pomocą 

aparatu elektrycznego, karbidowego lub metodą suszarkowowagową. Liczba miejsc pomiaru 

wilgotności powinna wynosić przy powierzchni podkładów do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla 

każdych następnych 150 m2 – dodatkowo jedno badanie. Wyniki badań temperatury, wilgotności 

względnej oraz wilgotności podkładu powinny być wpisane do dziennika budowy.  

 

Odbiór końcowy robót podłogowych  
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Odbiór końcowy następuje po zakończeniu całości robót dotyczących posadzki. Sprawdzenie 

prawidłowości wykonania posadzki powinno być dokonane po uzyskaniu przez posadzkę pełnych 

właściwości techniczno-użytkowych. Sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektowo-kosztorysową 

powinny być przeprowadzone przez porównanie wykonanej podłogi z projektem technicznym i opisem 

kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin oraz pomiaru posadzki, 

a w odniesieniu do konstrukcji podłogi – na podstawie protokółów odbiorów międzyfazowych i 

zapisów w dzienniku budowy.  

Zakres podstawowych czynności kontrolnych w trakcie odbioru, zarówno przejściowego jak i 

końcowego, obejmuje sprawdzenie:  

− kompletności przedłożonej dokumentacji,  

− prawidłowości wykonania robót poprzedzających na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy,  

− zgodności z dokumentacją techniczną zastosowanych materiałów,  

− wyglądu zewnętrznego,  

− prawidłowości ukształtowania posadzki 

− połączenia posadzki z podkładem,  

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy.  

 

8.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne”.  

 

8.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA  

PN-EN ISO 15482:2002 Wkręty wiercące samogwintujące z łbem stożkowym z wgłębieniem 

krzyżykowym  

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i 

zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 

 

9. ŚCIANA MOBILNA 
 

 

9.1. WSTĘP  
 

Przedmiot SST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ścianek 

mobilnych na 1 piętrze budynku NCN. 

 

Zakres stosowania  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych powyżej. 

 

Określenia podstawowe  

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z obowiązującymi 

podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.  

roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin z płyt – wszystkie prace budowlane związane z 

wykonywaniem okładzin z płyt zgodnie z dokumentacją projektową,  

konstrukcja – uporządkowany zespół połączonych części, zaprojektowany w celu zapewnienia 

określonego stopnia sztywności,  

 

 

Zakres robót objętych SST 

 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują montaż:  

- ścianki mobilnej  
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Ogólne wymagania dotyczące robót  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera.  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w „Wymaganiach ogólnych” pkt 1.5 specyfikacji 

technicznej. Ś 

 

 

9.2. MATERIAŁY  
Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w części 

„Wymagania ogólne” pkt 2 specyfikacji technicznej ogólnej. 

 

Materiały potrzebne do wykonania robót 

 

Na kondygnacji 1 piętra, pomiędzy projektowanymi salkami konferencyjnymi, zaprojektowano ścianki 

mobilne przesuwne. Ścianki w kolorze istniejącej zabudowy w holach windowych. 

 

Konstrukcja panelu każdej  ściany mobilnej wykonana masywnej ramy aluminiowej, profile  

anodowane i  połączone ze sobą łącznikami systemowymi stalowymi ,  rama wzmocniona stalą  

grubość ścianki 11.3 cm, wyklucza się konstrukcje oparte na cienkiej ramie aluminiowej której 

konstrukcja jest wzmacniana płytą wykończeniową paneli ze względu na konieczność zachowania 

niezmiennej geometrii panelu. 

Ryglowanie paneli mechanizmem mimośrodowo-sprężynowym 3S poprzez manualny obrót korby o 

180 st. Wyklucza się mechanizmy oparte na zasadzie działania lewarka samochodowego ze względu 

na możliwość nie doryglowania co powoduje powstawanie mostków akustycznych.   

 

Rama wykonana z aluminium anodowanego, połączenie paneli typu pióro wpust poprzez profil 

aluminiowy z dodatkową uszczelką  magnetyczną na całej wysokości, w każdym panelu uchwyt do 

przesuwania panelu wbudowany w ramę, uszczelki uszczelniające dźwięk  wysuwane góra dół  w 

kolorze czarnym, panel LCP skrajny uszczelniający dźwięk  na całej wysokości z dwoma uszczelkami i 

osłonami maskującymi  w kolorze okładzin ścianki. Węgarek grubość LCP przy wysuwanym elemencie 

ścianki mobilnej 16 mm wyklucza się węgarek LCP 8 cm ze względu na układ parkingów. Okładziny w 

kolorze orzech.  

Krawędzie pionowe aluminiowe ukryte. Nie dopuszcza się  łączeń na wysokości  płyty. Wysokość 

paneli 2.82 m m szerokości wg projektu, wysokość do stropu 3,37 m  izolacja akustyczna 54 dB.   

 

Zawiesia systemowe spawane montowane do stropu za pomocą kotew a do szyny za pomocą śrub, 

nie dopuszcza się mocowania szyny  na samych szpilkach ze względu na dynamiczną pracę ścianki, 

gęstość zawiesi minimum co  60 cm w parkingu co 30 cm lub gęściej, szyna i maskownice sufitowe  

lakier proszkowy  kolor biały,  podwieszenie paneli dwuwózkowe. Zabudowy akustyczne ponad ścianką 

wykonane z podwójnej płyty GK z każdej strony szyny nośnej, pomiędzy wełna mineralna, 

uszczelniane pianką w miejscu przewodów i klimatyzacji  oraz  taśmą izolacyjną w miejscu połączenia  

ze stropem i ścianami . 

 Parkingi wg. projektu   

W miejscu  styku przedscianek elewacyjnych wykonanych z podwójnego GK z wełna mineralną z 

węgarkiem ścianki mobilnej wzmocnienie z podwójnego profilu stalowego drzwiowego zmontowanego 

w kształcie litery H.  

W  miejscu styku ścianki z ścianką szklaną zamontowany szpros aluminiowy uszczelniony z węgarkiem 

startowym taśmą izolacyjną i silikonem. Węgarek startowy ścianki mobilnej wzmocniony słupkiem 

stalowym o średnicy 6 x 6 cm z pogrubioną ścianką mocowany strop na kotwach i posadzka do stropu 

na kotwach.  
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Wymagany atest izolacji akustycznej wykonany na całą ściankę nie na pojedynczy panel dla 

pomieszczeń piwnica i poddasze . Wymagany atest odporności na ogień B s2 d0 wykonany na całą 

ściankę nie tylko na pojedynczy panel. Wymagana opinia  ITB gwarantująca bezpieczeństwo 

użytkowania ścianki.  

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenie projektu warsztatowego. 

 

 

Ścianę S1 i ścianę S5 należy wykonać jako EI30 (obudowa drogi ewakuacyjnej).  

Konstrukcja panelu wykonana z masywnej ramy aluminiowej, profile anodowane połączone ze sobą 

łącznikami systemowymi  stalowymi, rama wzmocniona stalą, grubość ścianki 11.4 cm. Rama 

anodowana, połączenie paneli na pióro i wpust poprzez profil aluminiowy z dodatkową uszczelką. 

magnetyczną. W każdym panelu uchwyt do przesuwania paneli wbudowany w ramę. Uszczelki 

uszczelniające dźwięk góra i dół w kolorze czarnym. Węgarek  LCP naścienny  jest wysuwany, 

szerokość 16.5 cm. Krawędzie pionowe na łączeniach paneli ukryte.   Izolacja akustyczna 44 dB. 

Węgarek startowy wzmocniony słupkiem stalowym 6x6 cm mocowany do stropu i posadzki na 

kotwach.  Certyfikat  na przegrodę ogniową min EI30. 

 

 

 

9.3. SPRZĘT  
Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 3 specyfikacji 

technicznej ogólnej.  

 

 

Sprzęt do wykonywania robót  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  

 

9.4. TRANSPORT  
Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części „Wymagania ogólne” pkt 4 specyfikacji 

technicznej ogólnej. 

 

Transport materiałów  

Transport materiałów odbywa się w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, 

uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, a określony w instrukcji Producenta i 

dostosowanej do polskich przepisów przewozowych. Rozładunek materiałów ręcznie lub 

mechanicznie: rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu min. 200kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.  

 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały systemów suchej zabudowy powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed 

uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez producenta. Instrukcja winna być dostarczona 

odbiorcom w języku polskim. Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  

− nazwę i adres producenta,  

− nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  

− datę produkcji i nr partii,  

− wymiary,  

− liczbę sztuk w pakiecie,  

− numer aprobaty technicznej,  

− nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  

− znak budowlany.  

Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na 

poziomym i mocnym podkładzie.  
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9.5. WYKONANIE ROBÓT 
Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt. 5 

specyfikacji technicznej ogólnej. 

 

Warunki przystąpienia do robót  

Przed przystąpieniem do wykonywania systemów ścianki mobilnej powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne.  

Montaż ścian dzielimy na dwa etapy: montaż szyn jezdnych oraz montaż elementów ściennych.  

 

Przed montażem systemu prowadnic jezdnych muszą być spełnione następujące warunki:  

- Jeżeli w pomieszczeniu przewidziany jest sufit podwieszany to należy podać jego odległość do 

stropu właściwego. Na tej wysokości zamontujemy prowadnicę która jest zlicowana z sufitem 

podwieszanym  

- W przypadku gdy sufit podwieszany już istnieje należy przygotować wycięcie o szerokości 100cm na 

całej długości prowadnic jezdnych oraz w przestrzeni parkingowej względem osi ścian. Należy podać 

informacje z jakiego materiału wykonany jest strop, do którego będą mocowane prowadnice.  

- Przed rozpoczęciem montażu prowadnic jezdnych niezbędna jest pozytywna opinia konstruktora 

budynku o możliwości obciążeniem stropu ścianami mobilnymi. W przypadku negatywnej opinii 

konstruktora obiektu konieczne będzie wykonanie podkonstrukcji wsporczej wg wytycznych 

Producenta  

 

 

Przed montażem elementów ściennych muszą być spełnione następujące warunki:  

- Należy podać wysokość od gotowej posadzki do sufitu podwieszanego. W przypadku braku gotowej 

posadzki należy dokładnie określić jej poziom w stanie gotowym. Dane te są niezbędne do 

zamówienia elementów w fabryce (okres oczekiwania elementy to ok. 6-7 tygodni)  

- Musi być podana dokładna szerokość ściany do zamontowania (światło otworu wykończone na 

gotowo) 

 - W przypadku ściany półautomatycznej należy określić miejsce zainstalowania skrzynki sterowniczej 

oraz przełącznika kluczykowego do obsługi ściany. W przypadku stałej zabudowy sufitowej musi 

zostać wykonana rewizja w celu łatwego dostępu do skrzynki sterującej. Standardowym miejscem 

umieszczenia skrzynki sterującej jest przestrzeń nad sufitem podwieszanym.  

 

Osadzenie i uszczelnienie konstrukcji mobilnej ścianki działowej :  

1. dokładność wykonania montażu konstrukcji ścianki mobilnej powinna odpowiadać wymogom jak dla 

montażu stolarki drzwiowej  

2. konstrukcję mobilnej ścianki działowej montować za pomocą kotew i prętów dystansowych 

osadzonych w ścianach i sufitach otworu montażowego  

3. szczeliny między konstrukcją a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego 

celu świadectwem ITB.  

4. przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie konstrukcji ścianki mobilnej i toru 

jezdnego w pionie i poziomie.  

5. ubytki tynków ścian i sufitów przy montażu konstrukcji mobilnej ścianki działowej uzupełnić przez 

dwukrotne szpachlowanie powierzchni tynków w miejscach ubytków  

6. w miejscach szpachlowania po ubytkach tynków należy wykonać dwukrotne malowanie emulsyjne i 

olejne ścian i sufitów  

7. oczyszczenie i umycie mobilnej ścianki działowej po montażu konstrukcji  

 

9.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
Wymagania ogólne  
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 6 

specyfikacji technicznej ogólnej. 

 

Badania w czasie wykonywania robót  

Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone na plac 

budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli powinien ustalić 

Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem nadzoru. 

 Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na podstawie 

badań doraźnych. Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny dotyczyć 

sprawdzenia materiałów:  

− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  

− wymiary (zgodnie z tolerancją),  

− wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,  

− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,  

− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych.  

Wyniki badań płyt gipsowo-kartonowych, dekoracyjnych, stropowych i innych materiałów powinny być 

wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

 
9.7. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

 

9.8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót.  

Ogólne zasady odbioru robót podano w części „Wymagania ogólne” pkt 8 specyfikacji technicznej 

ogólnej. 

 

Odbiór podłoży  

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych. 

Podłoże oczyścić z kurzu i luźnych resztek zaprawy lub betonu.  

 

Zgodność z dokumentacją  

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 

pozytywny wynik.  

 

Wymagania przy odbiorze  

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

Wymagania i badania przy odbiorze.  

Sprawdzeniu podlega:  

− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  

− rodzaj zastosowanych materiałów,  

− przygotowanie podłoża,  

− prawidłowość zamocowania  
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9.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w umowie.  

 

9.10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
PN-EN 10162:2005 Kształtowniki stalowe wykonane na zimno. Warunki techniczne dostawy. 

Tolerancje wymiarów i przekroju poprzecznego.  

PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób ciągły do 

obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy 

 PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym,  

PN-EN 755-1:2001 – ślusarka aluminiowa  

PN-EN 755-2:2001 – ślusarka aluminiowa  

PN-EN 755-9:2001 – ślusarka aluminiowa  

PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości PN-EN ISO 3506-4:2004 

(U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali nierdzewnych, odpornych PN-C-04630 Woda do 

celów budowlanych.  

PN-EN 13139:2003 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. Norma ISO Seria 9000, 

9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości i zarządzania systemami 

zapewnienia jakości. 

 

 

10. ROBOTY W ZAKRESIE ŚLUSARKI BUDOWLANEJ 
 

 

10.1.  WSTĘP 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

stolarki i ślusarki drzwiowej wewnętrznej na 1, 3 i 4 piętrze. 

 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

Zakres robót objętych SST 

Niniejsze wymagania dotyczą stolarki okiennej i drzwiowej .   

 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 

oznaczają: 

Roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem stolarki zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 

instrukcjami, 

Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) 

przedmiot i wymagania dla określonego obiektu . 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO 

„wymagania ogólne" pkt 1.5. 
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10.2.  MATERIAŁY 

 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „wymagania 

ogólne" pkt 2. 

 

Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez 

opadami atmosferycznymi. Drzwi wykończone laminatem należy przechowywać w magazynie 

zamkniętym o temperaturze +10÷+30c i wilgotności 40÷70%. 

 

 

W budynku zastosowano następujące rodzaje stolarki wewnętrznej: 

 

 
a) Na 3 i 4 piętrze projektuje się bezklasowe przeszklenia w ślusarce aluminiowej w kolorze 

ślusarki elewacyjnej. Szklenie należy wykonać jako matowe półprzezierne. 
System wykonany z profili trzykomorowych składających się z dwóch profili aluminiowych 
zespolonych przekładką termiczną, szyby warstwowe laminowane bezpieczne, odporność na 
uderzenia i sztywność. 

 
   

 

b) Na 1 piętrze ścianki korytarzowe zostaną wykonane z przeszkleń bezprofilowych: 
 

Projektowane sale konferencyjne wydzielono od korytarzy za pomocą ścian przeszklonych 
bezprofilowych o odporności ogniowej EI30.  System bezszprosowy, w którym zastosowane 

jest laminowane szkło ppoż., dzięki czemu szczelina pomiędzy szybami, wypełniona niepalnym 

silikonem, jest jednocześnie całkowitą szerokością pasa nieprzeziernego i wynosi od 4 
mm do 6 mm. 

Wysokość ścianek h=282cm, podziały tafli zgodnie z projektem wykonawczym.  
 

Wytyczne techniczne: 

• System bezszprosowych, przeszklonych ścian wewnętrznych w klasach odporności ogniowej 
EI30  zgodny z AT159439/2015, 

• Szyby ogniochronne warstwowe laminowane bezpieczne– EI30  

• Tafle szyb łączone między sobą za pomocą silikonu ogniochronnego, 

• Silikon: szczeliwo silikonowe jednoskładnikowe neutralne ognioodporne, w kolorze szarym; 

• Szczeliny wypełnienia silikonem w zakresie 4 – 6 mm, 

• Zamknięcie konstrukcji szklanej wykonane z ramy trzy komorowej składającej się z dwóch profili 

aluminiowych, ze stopu aluminium EN-AW 6060 T66 zgodnie z PN-EN 573-3 i PN-EN 515, 

zespolonych przekładką termiczną z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym, 

• Powierzchnie profili wykańczane powłokami lakierniczymi zgodnie z systemem kontroli jakości 
QUALICOAT według wzornika kolorów RAL- zgodny z kolorem ślusarki elewacyjnej, maksymalna 

klasa odporności korozyjnej – C4 wg PN-EN ISO12944-2: 2001. 

• Izolacyjność akustyczna ścian: Rw = 39dB, wg PN-B-02151-3: 1999  

• Możliwość systemowego łączenia ścian systemu z drzwiami systemowymi; 

• Szyby warstwowe laminowane bezpieczne (nie hartowane). 

• Połączenia kątowe w zakresie 90-170° bez używania profili aluminiowych, połączenie wykonane 
jako szyba – silikon – szyba, połączenia bezprofilowe typu „T” wykonane jako szyba – silikon – 

szyba. 

• Odporność na uderzenia ciałem miękkim i twardym, ściany spełniają wymagania  dla kategorii 
IVb wg ETAG nr 003. 

• Sztywność konstrukcji obciążenie siła poziomą na wysokości 1,2 m tzw. symulacja naporu tłumu 

spełnia wymagania: 

o 500 N/m dla ścian pomieszczeń, w których przebywa niewiele osób, takich jak pokoje 
w mieszkaniach, hotelach, biurach, szpitalach oraz inne wykorzystywane w podobny 

sposób, 
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o 1000 N/m m dla ścian pomieszczeń, w których przebywa wiele osób, takich jak sale 

konferencyjne,  klasy szkolne, aule wykładowe oraz inne wykorzystywane w podobny 
sposób. 

 

 

Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenie projektu warsztatowego. 

 

 
 

 
 

 
Drzwi umieszczone są w ramie aluminiowej: 

Zaprojektowano system aluminiowej stolarki przeciwpożarowej z trzykomorowego systemu 
zabudowy wewnętrznej, spełniającej wymagania szczelności i izolacyjności ogniowej w klasach 

EI30. Ościeżnice, słupki stałe, ślemiona, szczebliny i słupy konstrukcji nieotwieranych o 

głębokości 80 mm składają się z dwóch profili aluminiowych wykonanych ze stopu aluminium 
EN-AW 6060 T66 zgodnie z PN-EN 573-3 i PN-EN 515, zespolonych przekładką termiczną z 

poliamidu zbrojonego włóknem szklanym. Współczynnik przenikania ciepła Uf = 1,9 ÷ 2,7 
(W/m²K)  

w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych drzwi lub ścian nieotwieranych, ich rozmiarów oraz 

wypełnienia. 
Powierzchnie profili wykańczane są powłokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli 

jakości 
QUALICOAT w kolorze RAL7016, maksymalna klasa odporności korozyjnej – C4 wg PN-EN 

ISO12944-2: 2001.. Minimalne grubości powłok wg PN-EN ISO 2360:2004 lub wg PN-EN ISO 
2808:2000, dla proszkowych powłok poliestrowych nie mniej niż 60 µm.  

System pozwala na zamontowanie wypełnień szklanych pojedynczych i zespolonych oraz 

wypełnień nieprzeźroczystych. Szyby i wypełnienia nieprzezierne stosowane w opisywanej 
ślusarce powinny być zgodne z wymienionymi w AT ITB dla danego systemu i klasy 

odporności ogniowej.  
 

Izolacyjność akustyczna: 

- drzwi i ścianek stałych EI30 wypełnione szybą Rw=41 dB;  
Możliwość zastosowania samozamykacza ukrytego w ościeżnicy, zawiasy rolkowe. 

Cykle wielokrotnego otwierania i zamykania drzwi – 200.000 cykli – klasa C5 wg PN-EN 
14600:2010. 

Drzwi ewakuacyjne spełniające wymagania normy PN-EN 1125:2009. 

Przeciwpożarowe drzwi systemowe mają spełniać wymagania w zakresie wytrzymałościowo-
funkcjonalnym zaliczone są do 4 klasy wytrzymałości mechanicznej, co odpowiada warunkom 

użytkowania ciężkim do bardzo ciężkich. 
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 Przy drzwiach wejściowych do sal zostanie do tafli szklanych zostaną przyklejone folie 

matowe z wyciętymi numerami i nazwami sal. 
 

W miejscu zakończenia ścian bezprofilowcyh (prostopadle do ściany mobilnej), przy osi 2 i 8, 
należy wykonać słup stalowy zabezpieczony ogniowo (łącznie dwa słupy), zapewniający 

sztywność konstrukcji ściany szklanej – 2 x słup 8x 12cm, h=349cm, stal konstrukcyjna- 

S235JRG2. 
 

 
Folia ciekłokrystaliczna 

Folia ciekłokrystaliczna zamontowana powinna zostać na wszystkich projektowanych ścianach 
szklanych. Sterowanie folią powinno umożliwić uruchomienie przejrzystości niezależnie dla 

każdej z sal oraz być zintegrowane z systemem zarządzania salami. Rozwiązanie powinno 

spełniać następujące parametry: 
 - kolor mleczno biały 

 - napięcie sterujące 45VAC 
 - przepuszczalność światła nie mniej niż 85% 

 - przejrzystość nie mniej niż 92% 

 - współczynnik Haze'a : poniżej 4% 
 - współczynnik cieniowana w pozycji ON (Shading Cofficient) : nie mniej niż 0.93 

 - kąt widzenia nie mniej niż 155st. 
 

 
 

c) Na 1 piętrze zaprojektowano dwoje drzwi przeszklonych w ślusarce aluminiowej (kolor zgodny 

z kolorem na istniejących drzwiach aluminiowych RAL7016), dymoszczelnych, dzielących 
korytarze na odcinki krótsze nić 50m.  

 
Drzwi umieszczone są w ramie aluminiowej: 

Zaprojektowano system aluminiowej stolarki przeciwpożarowej z trzykomorowego systemu 

zabudowy wewnętrznej, spełniającej wymagania szczelności. Ościeżnice, słupki stałe, ślemiona, 
szczebliny i słupy konstrukcji nieotwieranych o głębokości 80 mm składają się z dwóch profili 

aluminiowych wykonanych ze stopu aluminium EN-AW 6060 T66 zgodnie z PN-EN 573-3 i PN-
EN 515, zespolonych przekładką termiczną z poliamidu zbrojonego włóknem szklanym. 

Współczynnik przenikania ciepła Uf = 1,9 ÷ 2,7 (W/m²K)  

w zależności od rozwiązań konstrukcyjnych drzwi lub ścian nieotwieranych, ich rozmiarów oraz 
wypełnienia. 

Powierzchnie profili wykańczane są powłokami lakierniczymi zgodnymi z systemem kontroli 
jakości QUALICOAT w kolorze RAL7016, maksymalna klasa odporności korozyjnej – C4 wg PN-

EN ISO12944-2: 2001.. Minimalne grubości powłok wg PN-EN ISO 2360:2004 lub wg PN-EN 
ISO 2808:2000, dla proszkowych powłok poliestrowych nie mniej niż 60 µm.  

System pozwala na zamontowanie wypełnień szklanych pojedynczych i zespolonych oraz 

wypełnień nieprzeźroczystych. Szyby stosowane w opisywanej ślusarce powinny być zgodne z 
wymienionymi w AT ITB dla danego systemu i klasy odporności ogniowej.  

 
Możliwość zastosowania samozamykacza ukrytego w ościeżnicy, zawiasy rolkowe. 

Cykle wielokrotnego otwierania i zamykania drzwi – 200.000 cykli – klasa C5 wg PN-EN 

14600:2010. 
Drzwi ewakuacyjne spełniające wymagania normy PN-EN 1125:2009. 

Przeciwpożarowe drzwi systemowe mają spełniać wymagania w zakresie wytrzymałościowo-
funkcjonalnym zaliczone są do 4 klasy wytrzymałości mechanicznej, co odpowiada warunkom 

użytkowania ciężkim do bardzo ciężkich. 
 

 

 
d) Na 2 piętrze w strefie open space, wzdłuż nieformalnego korytarza, zaprojektowano donice 

zlokalizowane między dwoma taflami bezprofilowego szkła. Po bokach tafli projektuje się 
plastyczne formy malarskie nawiązujące do struktury białek. 
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Kompozycja ze szkła artystycznego: 

- dwa bazowe szkła bezpieczne 5+1+5 szlifowane, montowane na uchwytach ze stali 
nierdzewnej do stropu i sufitu. 

Szkła bazowe laminowane żywicą, szkła antyczne barwione w masie. 

Wszystkie szkła szlifowane; szkła powłokowe dodatkowo trawione kwasem wg wzorów na 
projekcie warsztatowym. 

Na niektórych elementach farba konturowa malowana ręcznie i wypalana w piecu w 
temperaturze 780 st C. 

Szkła barwione laminowane z dwóch stron do szkła bazowego, aby uzyskać efekt nakładania 

się. 
 

10.3. SPRZĘT 

Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „wymagania ogólne" pkt 3. 

 

10.4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „wymagania ogólne" pkt 4. 

Transport  materiałów 

Do przewozu stolarki należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie 

wyrobu przed wpływem warunków atmosferycznych. 

 

10.5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 5. 

 

Warunki przystąpienia do robót 

Przed zamówieniem stolarki okiennej i ścianek należy wykonać pomiary otworów z natury. 

Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeży, stan powierzchni do 

których ma przylegać ościeżnica.  

 

Wykonanie robót 

Zasady montażu 

Przy montażu futryn drzwi i drzwi – stosować zasady przedstawione w opisie montażu dostawcy 

stolarki. 

Dla zapewnienia prawidłowego osadzenia – w trakcie prac montażowych należy zachować następujące 

zasady ich prowadzenia 

Sprawdzić dokładność wykonania otworów – szerokość otworu powinna być większa o min. 20 mm i 

max. 30 mm, natomiast wysokość o min. 35mm a max. 50mm od zewnętrznego wymiaru ościeżnicy. 

W przypadku stwierdzenia odchyłek wymiarowych, ubytków muru lub innych usterek należy je 

zlikwidować przed przystąpieniem do montażu ościeżnic. 

Ościeżnicę ustawić w otworze na drewnianych klockach nośnych w ten sposób, aby między murem a 

ościeżnicą zachowane były luzy montażowe. 

Wstępnie zamocować ościeżnicę w murze przy pomocy klinów. Ościeżnicę należy klinować w jej 

narożach. Klinowanie w połowie jej wysokości może doprowadzić do odkształcenia kształtu i 

uniemożliwić osadzenie skrzydeł lub blokować płynne otwieranie. 

Przy pomocy poziomicy dokładnie ustawić pion i poziom ościeżnicy, a następnie przy pomocy miary 

zwijanej ustawić przekątne oraz światło ościeżnicy. Dopuszczalne różnice przekątnych nie mogą 

przekraczać 2 mm - na długości do 1 m oraz 3 mm - na długości powyżej 1 m. 

Ościeżnicę mocować trwale w ścianie za pomocą dybli lub kotew. W przypadku montażu ościeżnicy na 

kotwach – należy je zamocować do ościeżnicy przed włożeniem jej w otwór okienny. Otwory na dyble 

wiercić po ustawieniu ościeżnicy w murze. 

Założyć skrzydła okienne i sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania. 

Przed przystąpieniem do wypełniania pianka montażową przestrzeni między ościeżnicą a murem – 

zabezpieczyć powierzchnie okien drewnianych przez naklejenie papierowej taśmy malarskiej. Przy 

montażu okien o większych gabarytach lub drzwi balkonowych – stosować rozpory poziome i pionowe. 
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Zabezpieczy to elementy przed ewentualnym odkształceniem pod wpływem działania pianki 

montażowej. Wypełnienie pianką montażową szczelin pomiędzy ramą a murem przeprowadzać w 

temperaturze nie niższej niż +5°c. 

Po utwardzeniu się pianki montażowej i usunięciu jej nadmiaru – przystąpić do obróbki ościeży 

(glifów), pamiętając o zabezpieczeniu okuć przed zabrudzeniem zaprawą. 

Uszczelnić elastyczną masą silikonową miejsca styku okna z murem wzdłuż całego obwodu od strony 

wewnętrznej i zewnętrznej. 

Po obróbce ościeży – niezwłocznie zdjąć zabezpieczającą taśmę malarską z powierzchni okna. 

Parapety montować po osadzeniu okien i stwardnieniu pianki montażowej. 

 

  

Wbudowywanie drzwi wewnętrznych powinno być wykonywane przez producenta drzwi lub zgodnie z 

instrukcją producenta, która powinna być dołączana do każdej partii wyrobów przekazywanych 

odbiorcy. 

 Zgodnie z atestem higienicznym hk/b/2244/01/97, wydanym przez państwowy zakład higieny 

w warszawie, wyroby, których dotyczy niniejsza aprobata techniczna, odpowiadają wymaganiom 

higienicznym.  

 

Kształtowniki aluminiowe.  

Kształtowniki aluminiowe, z których są wykonywane  ościeżnice, ramy skrzydeł, słupki i progi powinny 

być wykonywane ze stopu aluminium en aw-6060 lub en-aw-6063 wg PN-EN 573-3:1998, stan t66 wg 

PN-EN 515:1996 lub ze stopu aluminium almgsi0,5 f22 wg DIN 1725 t.1. 

 Kształtowniki aluminiowe powinny spełniać wymagania określone w PN-EN 755-1:2001 i PN-

EN 755-2:2001. Odchyłki wymiarowe kształtowników powinny być zgodne z DIN 17615 t.3 i DIN 1748 

t.4. 

  

Akcesoria.  

Akcesoria do łączenia kształtowników aluminiowych ram skrzydeł i ościeżnic w narożach oraz  

szprosów z pionowymi ramiakami skrzydeł powinny być wykonane 

z kształtowników aluminiowych spełniających wymagania określone w katalogach systemowych.  

 

 

Listwy przyszybowe.  

Listwy przyszybowe powinny być wykonane z kształtowników aluminiowych zgodnie z zaleceniami 

systemu. Listwy przyszybowe należy dobierać w zależności od grubości zastosowanego wypełnienia.  

 

Uszczelki.  

Uszczelki osadcze do osadzania i uszczelniania wypełnień we wrębach skrzydeł oraz uszczelki 

przylgowe do uszczelniania dolnej przylgi drzwi oraz styku skrzydła z ościeżnicą powinny być 

wykonane z kauczuku syntetycznego epdm, spełniającego wymagania normy DIN 7863.  

Uszczelki osadcze należy dobierać w zależności od grubości zastosowanego wypełnienia.  

  

Okucia.  

W drzwiach wewnętrznych powinny być  stosowane okucia systemowe, dostosowane do ciężaru 

własnego skrzydeł oraz do obciążeń eksploatacyjnych. 

 

Wykonawca zakresu ślusarki aluminiowej, przed przystąpieniem do realizacji, winien wykonać obmiary 

wykonawcze oraz  wykonać i przedstawić do zatwierdzenia przez projektanta rysunki warsztatowe. 

Wykonawca omawianego zakresu winien posiadać potwierdzoną autoryzację danego sytemu w calu 

zapewnienia ostatecznej gwarancji systemowej dla wykonanych konstrukcji aluminiowych. 

Zastosowane systemy konstrukcji winny posiadać stosowne dopuszczenia i certyfikaty. 
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Wykonawca zakresu stolarki wewnętrznej przed przystąpieniem do realizacji, winien wykonać obmiary 

wykonawcze oraz  wykonać i przedstawić do zatwierdzenia generalnemu projektantowi rysunki 

warsztatowe. 

Wykonawca omawianego zakresu winien posiadać potwierdzoną autoryzację danego sytemu w calu 

zapewnienia ostatecznej gwarancji systemowej dla wykonanych konstrukcji. 

Zastosowane systemy konstrukcji winny posiadać stosowne dopuszczenia i certyfikaty. 

 

10.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „wymagania ogólne" pkt 6. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:  

- Oczyszczenie ościeży i wykonania ewentualnych ubytków w ościeżach.  

- Wymiary stolarki okiennej, drzwiowej i części składowe.  

- Zgodność z dokumentacją techniczną.  

- Prawidłowość osadzenia stolarki okiennej w konstrukcji budowlanej – osadzenie w płaszczyźnie 

pionowej, poziomej oraz odkształcenia przy uszczelnieniu.  

-  Dokładność uszczelnienia ościeżnic elementu z ościeżami otworów lub ścian.  

- Prawidłowość osadzenia parapetów zewnętrznych - spadek  

- Dokładności robót szpachlarskich i malarskich.  

- Prawidłowość działania elementów ruchomych i urządzeń zamykających.  

- Zgodność wbudowanego elementu z projektem  

 

10.7. OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w STO „Wymagania ogólne”  pkt.7  

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 

pozycji są załączone do dokumentacji przetargowej rysunki okien.  

Wykonawca jest zobowiązany dokonać pomiaru z natury stolarki okiennej będącej przedmiotem 

zamówienia.  

 

Jednostki obmiarowe:  

1 m2 – powierzchnia otworów okiennych w świetle ościeży.  

1 m2 – powierzchnia otworów drzwiowych w świetle ościeży. 

 

10.8. ODBIÓR ROBÓT  

 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO pkt.8.  

 

Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST pkt. 15.5 

W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość montażu stolarki okiennej, parapetów 

wewnętrznych i zewnętrznych. 

 

 

10.9. PODSTAWY PŁATNOŚCI  

 

Ogólne zasady podstaw płatności podano w STO „Wymagania ogólne” pkt.9.  

 

Cena jednostkowa: 

 

Cena jednostkowa obejmuje: 

 

- przygotowanie stanowiska pracy  

- demontaż istniejącej stolarki okiennej drewnianej, zgodnie z załączonymi szkicami,  
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- demontaż podokienników zewnętrznych, wewnętrznych,  

- wykonanie i montaż okien typu PCV rozwierno-uchylnych zgodnie z załączonymi rysunkami,  

- montaż podokienników zewnętrznych, wewnętrznych,  

- obróbka budowlana ościeży okiennych wraz z gładzią tynkową i malowaniem,  

- transport elementów (dostawa nowej stolarki, wywóz zdemontowanych materiałów z rozbiórki i ich 

utylizacja)  

- likwidację stanowiska roboczego.  

 

10.10. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE  

 

Normy  

PN-77/B-02011 Obciążenia w obliczeniach statycznych. Obciążenia wiatrem.  

PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach. 

Izolacyjność akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. 

Wymagania. 

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej w budynkach izolacyjności 

akustycznej elementów budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjności od dźwięków powietrznych 

elementów budowlanych  

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne.  

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i 

tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.  

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone .  

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań.  

AT-15-3422/98 Kształtowniki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) do produkcji okien i 

drzwi balkonowych.  

 

Inne dokumenty i instrukcje  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 

1 „Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe”, "Ślusarsko-kowalskie elementy budowlane” 

wydanie ITB – 2003 rok 

 

 

 

11. TYNKOWANIE 
 

 

11.1. WSTĘP 

Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

gładzi gipsowej. 

 

Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 19.1.1 

 

Zakres robót objętych ST 

Tynki, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub kształtującą formę 

architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do której wykonania 

zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych 
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Tynki zwykłe ze względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zaprawy, ilość warstw i 

technikę wykonania powinny odpowiadać normie PN-70/B-10100 p. 3 Roboty tynkowe. „Tynki zwykłe. 

Wymagania i badania przy odbiorze", 

Przy wykonaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 p. 

3.1.1. 

Podłoża w zależności od ich rodzaju powinny być przygotowane zgodnie z wymaganiami normy PN-

70/B-10100 p. 3.3.2. 

 

Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami 

dokumentacji projektowej, 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 

instrukcjami, 

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) 

przedmiot i wymagania dla określonego obiektu . 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO 

„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

11.2. MATERIAŁY 
 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „Wymagania 

ogólne" pkt 2. 

Materiały stosowane do wykonania tynków pocienionych powinny mieć:  

– oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną normą 

europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo  

– deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 

bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo  

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby nie podlegające obowiązkowemu 

oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, 

bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, – okres przydatności do użycia podany na 

opakowaniu.  

 

Rodzaje materiałów Wszystkie materiały do wykonania tynków pocienionych powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).  

 

a)  Suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny odpowiadać wymaganiom normy 

PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 

b)  Masy gipsowe do wypraw pocienionych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-

10106:1997 lub aprobat technicznych.  

c) Gładzie gipsowe wyrównawcze i naprawcze do podłoży odpowiadające wymaganiom aprobat 

technicznych. 
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Warunki przechowywania wyrobów do robót tynkowych 

Wszystkie wyroby do robót gładzi gipsowych pakowane w worki powinny być przechowywane i 

magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche i 

zabezpieczone przed zawilgoceniem.  

Gips w workach oraz suche mieszanki gipsowe przygotowane fabrycznie powinny być przechowywane 

w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, układanych na paletach lub drewnianej wentylowanej 

podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

 

11.3. SPRZĘT 

Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w STO „Wymagania ogólne" pkt 3. 

Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać możliwością korzystania 

z następującego sprzętu: 

mieszarki do zapraw, agregatu tynkarskiego, betoniarki wolnospadowej,  pompy do zapraw, 

przenośnych zbiorników na wodę. 

 

11.4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 4. 

Transport materiałów 

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, ułożonych na paletach należy prowadzić sprzętem 

mechanicznym.  

Załadunek i wyładunek wyrobów w opakowaniach, układanych luzem wykonuje się ręcznie. Ręczny 

załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi pomocniczych 

takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.  

Środki transportu do przewozu wyrobów workowanych powinny umożliwiać zabezpieczenie tych 

wyrobów przed zawilgoceniem. 

 

 

11.5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 

Warunki przystąpienia do robót 

 

Przed przystąpieniem do wykonania robót gładzi gipsowych powinny być zakończone wszystkie 

roboty , roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, wykonane podkłady 

przewidziane w dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej, osadzone 

ościeżnice drzwiowe i okienne, jeśli nie należą do tzw. stolarki konfekcjonowanej.  

Wilgotność względna powietrza przy wykonywaniu gładzi gipsowych nie może przekraczać 80%. 

 

Wymagania dotyczące gładzi gipsowych: 

a) Przyczepność gładzi gipsowych do podłoża polegająca na połączeniu się z podłożem powinna 

zapewnić takie przyleganie i zespolenie z podłożem, aby po stwardnieniu zaprawy nie występowały 

odparzenia, pęcherze itp.  

b)  Odporność gładzi gipsowych na uszkodzenia mechaniczne.  

c)  Grubość gotowych gładzi gispwych w zależności od rodzaju podłoża i mieszanki gipsowej, sposobu 

wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosić 2÷3 mm  

d)  Cechy powierzchni gładzi gipsowych. Powierzchnie gładzi gipsowych powinny być gładkie lub mieć 

fakturę wynikającą z techniki obrobienia powierzchni, a także odznaczać się jednolitą barwą – bez 

smug i plam oraz prześwitów podłoża. Powierzchnie te nie powinny pylić. Nie dopuszcza się 

występowania pęcherzy, rys i spękań na powierzchni gładzi gipsowych.  

e)  Prawidłowość wykonania powierzchni i krawędzi gładzi gipsowych Powierzchnie gładzi gipsowych 

powinny być tak wykonane, aby tworzyły regularne płaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z 
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zaprojektowanym obrysem. Widoczne miejscowe nierówności lub wgłębienia powierzchni gładzi 

gipsowych są niedopuszczalne.  

f)  Wykończenie naroży i obrzeży gładzi gipsowych na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych. Naroża 

oraz wszelkie obrzeża gładzi gipsowych powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową. 

Gładzie gipsowe na stykach z powierzchniami inaczej wykończeniowymi, przy ościeżnicach i 

podokiennikach, powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie. 

 

11.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO„Wymagania ogólne" pkt 6. 

Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

a)  Badania przygotowania podłoży  

Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

 - wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby 

pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,  

- równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

 - przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,  

- obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,  

- złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu.  

 

Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót gładzi gipsowych polegają na bieżącym sprawdzaniu zgodności ich wykonania 

z przedmiarem robót oraz wymaganiami specyfikacji technicznej (szczegółowej) i instrukcji producenta 

mieszanki gipsowej.  

 

Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 

wymagania dotyczące wykonanych robót gładzi gipsowych w szczególności w zakresie:  

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

– prawidłowości przygotowania podłoża,  

 

Opis badań: 

a) Sprawdzenie przyczepności gładzi gipsowych do podłoża należy przeprowadzać metodą podaną w 

PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim 

drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). W przypadku 

tynków gipsowych sprawdzenie należy wykonać na tynkach suchych i po ich zwilżeniu wodą. 

b)  Sprawdzenie wyglądu i innych właściwości powierzchni gładzi gispowych gładkość powierzchni 

oraz brak pylenia należy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią.  

c) Sprawdzenie prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków należy przeprowadzić wg PN-

70/B-10100.  

d) Sprawdzenie wykończenia gładzi gispowych na narożach i obrzeżach, stykach i przy szczelinach 

dylatacyjnych należy przeprowadzić wzrokowo oraz przez pomiar równocześnie z badaniem wyglądu 

powierzchni Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.5. niniejszej 

specyfikacji technicznej, protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 

wykonawcy. 

 

 

 

11.7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO  „Wymagania ogólne" pkt 7. 

Jednostka i zasady obmiarowania 
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Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości w stanie surowym i 

wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej do spodu stropu. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach w świetle ścian surowych na płaszczyznę 

poziomą w metrach kwadratowych ich rzutu 

 

Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

11.8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO i „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 

odbiór podłoża odbywa czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje 

wynik negatywny, tynk nie powinien zostać odebrany. W takim przypadku należy tynk poprawić i 

przedstawić do ponownego odbioru, 

 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchnie ścienne powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową. 

 Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie 

mogą być większe niż 3 mm i w liczbie nie więcej niż 3  długości  kontrolnej dwumetrowej łaty. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 m wysokości, 

poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm  w całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itd.)  

Niedopuszczalne są następujące wady: 

-wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

przenikających z podłoża, pleśni  itp., 

-trwałe ślady zacieków na powierzchni,  

-odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem zawierać: 

- ocenę wyników badań, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji  

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu gładzi gisowych po użytkowaniu w tym 

okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z 

usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na 

podstawie oceny wizualnej tynku pocienionego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór 

ostateczny (końcowy)”. Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji 

gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości 

robót. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych. 

 

11.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 9. 

Zasady rozliczenia i płatności  

Rozliczenie robót gładzi gipsowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 

robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 

częściowych robót.  



 
 

53 
 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego.  

 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót gładzi gipsowych stanowi 

wartość tych robót obliczona na podstawie:  

– określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych 

przez zamawiającego lub  

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  

 

Ceny jednostkowe wykonania gładzi gispsowych lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty tynkowe 

uwzględniają:  

– przygotowanie stanowiska roboczego,  

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,  

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,  

– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych umożliwiających wykonanie 

robót na wysokości do 4 m,  

– ocenę i przygotowanie podłoża wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem bądź zastosowaniem 

odpowiednich środków zwiększających przyczepność, zgodnie z wymaganiami dokumentacji 

projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,  

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków,  

– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,  

– umocowanie profili tynkarskich,  

– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,  

– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych,  

– usunięcie zabezpieczeń stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszczeń na 

elementach nie tynkowanych, 

 – uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  

– usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób podany w szczegółowej specyfikacji 

technicznej,  

– likwidację stanowiska roboczego. 

 

11.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Wartości modularne i zasady koordynacji 

modularnej.  

PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguły.  

PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.  

PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i określenia.  

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.  

PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.  

PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych 

(Zmiana Az1).  

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych.  

PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie. 

 

 

12. PRACE MALARSKIE  
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12.1. WSTĘP 

Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

związanych z  wykończeniem wierzchnich ścian wewnętrznych 

 

Zakres stosowania SST. 

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST). 

Zakres robót objętych SST. 

 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują: 

- przygotowanie podłoża 

- wykonanie warstwy podkładowej - gruntującej 

- nałożenie warstwy końcowej -  co najmniej 2 krotne malowanie 

 

Wielkość powierzchni została szczegółowo określona w przedmiarach robót. 

 

Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz Dokumentacją 

Techniczna. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z umowa i 

poleceniami Inżyniera.  Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO „ Instrukcja Techniczna” 

punkt „ Obróbka – Wskazówki”  

 

12.2. MATERIAŁY. 

Materiałami stosowanymi przy wykonaniu powłok malarskich latexowych są: 

– wodny gotowy do użycia środek gruntujący, wzmocniony siloksanem 

– jedwabista  farba lateksowa, odporna na szorowanie na mokro, bez środków konserwujących 

(certyfikat TUV) i powodujących efekt foggingu, odporna na działanie preparatów dezynfekujących.  

    - 1 klasa odporności szorowania na mokro wg:  PN-EN 13 300 

    - zdolność krycia: 2               wg: PN-EN 13 300 

    - połysk : 52 – jedwabista   wg: PN-EN 13 300 

    - współczynnik dyfuzji pary wodnej sd = 0,54 – 0,64 [m] – wg : PN-EN ISO 7783-2 

FARBA W KOLORZE BIAŁYM  RAL 9016 

     

12.3. SPRZĘT 

Ogólne określenia podano w STO – „Instrukcja Techniczna”, punkt „ Obróbka –Wskazówki”  

 

12.4. TRANSPORT. 

Ogólne określenia podano w STO– „Instrukcja Techniczna”, punkt „ Składowanie” 

 

12.5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne warunki wykonania robót. 

Ogólne warunki wykonania prac tynkarskich podano w STO.- „ Instrukcja techniczna”. 

Prace powinny być wykonane zgodnie ze sztuką  budowlaną. Wykonawca zobowiązany jest 

przygotować podłoże a następnie w zgodnie z instrukcją techniczną nałożyć poszczególne powłoki w 

odpowiedniej kolejności z zachowaniem okresu sezonowania.  

Przed przystąpieniem do prac konieczne jest przeszkolenie wykonawcy przez doradcę technicznego. 

 

 

Przygotowanie podłoża. 
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Powierzchnię dokładnie oczyścić ( para wodna) . 

Sprawdzić nośność istniejących powłok. Powłoki nienośne usunąć. 

Materiał gruntujący jest gotowy do użycia, dokładnie wymieszać. Nanosić pędzlem lub wałkiem. 

 

Wykonanie warstwy wstępnej. 

Nałożenie warstwy malarskiej – rozcieńczonej w razie konieczności wodą ok. 5%. 

 

Nałożenie warstwy końcowej. 

Po okresie sezonowania, nanieść wałkiem, natryskiem ( urządzenie airless) lub pędzlem kolejną 

warstwę farby – przy b. ciemnych kolorach konieczne jest 3 krotne pomalowanie. 

 

 

12.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Powinny być przeprowadzone zgodnie z danymi w normie PN-69/B-10280 i powinny umożliwić ocenę 

wszystkich wymagań, a w szczególności :  

- zgodności z dokumentacją projektową  

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów – EN13300 

- spójności powłok malarskich z podłożem 

- grubości powłoki malarskiej – min. 2 warstwy powłoki malarskiej. 

- wyglądu powierzchni malarskiej – powinna być jednolita bez zacieków, przebarwień i rys. 

- wykończenie powłok malarski na połączeniach ścian i stropów, oraz połączeniach z innymi 

elementami niemalowanymi. 

 

12.7. OBMIAR ROBÓT. 

Obmiar robót ma za zadanie określać faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie z 

wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym i specyfikacji technicznej. 

 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robót i 

dostarczone przez wykonawcę, muszą być zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to wykonawca musi posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Muszą one być utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

 

 

12.8. ODBIÓR PRAC  

Odbioru robót malarskich należy dokonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 

Robót Budowlanych – część B :Roboty wykończeniowe. Zeszyt 4 : powłoki malarskie wewnętrzne i 

zewnętrzne instrukcja ITB nr 387/2003. 

 

 

12.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. 

Cena wykonania robót malarskich obejmuje : zabezpieczenie miejsca prac, dostarczenie materiałów 

oraz wykonanie  podkładu i powłok malarskich, utrzymanie stanowiska pracy w należytym stanie. 

 

12.10. PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Instrukcja techniczna. 
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13. TAPETOWANIE 
 

 

13.1. WSTĘP  

 

PRZEDMIOT SPECYFIKACJI 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z tapetowaniem ścian.  

 

ZAKRES STOSOWANIA SST  

Poniższa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu 

i realizacji robót wymienionych w powyżej. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej 

specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji 

drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą 

spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu 

zasad sztuki budowlanej.  

 

ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie tapetowania ścian - 45432220-2 -Tapetowanie ścian. 

 

OKREŚLENIA PODSTAWOWE  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, wytycznymi i 

określeniami podanymi w ST (kod 45000000-07) „Wymagania ogólne". 

 

OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich 

wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

13.2. MATERIAŁY  

WYMAGANIA OGÓLNE  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w Części ogólnej do 

specyfikacji. 

 

WODA  

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę, zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i 

innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie dotyczącej wody do celów 

budowlanych 

 

ŚRODKI GRUNTUJĄCE   

Nie zaleca się gruntowania powierzchni betonowych lub tynków zwykłych o ile świadectwo 

dopuszczenia farby emulsyjnej nie podaje inaczej.  

- na chłonnych podłożach należy stosować środki gruntujące zgodnie z instrukcją producenta farby, z 

jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

  

TAPETY  

Tapety stosowane do robót tapeciarskich muszą odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczających je do stosowania w budownictwie.  

 

 

a) Tapety w pomieszczeniach socjalnych- projektuje się tapety flizelinowe laminowane białe z 
czarnymi wzorami: 
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W pomieszczeniu 1.06,  

Tapeta ścienna z motywem lodów i innych słodyczy;  tapeta flizelinowa laminowana 
 

 

 
 

 
 

 
 

W pomieszczeniu 1.13, 4.13: 

Tapeta ścienna flizelinowa laminowana, białe tło, motywy gastronomiczne w kolorze czarnym 
w formie obrysu np. Lody, kubki na kawę, ciastka. 
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a) tapety przy spocznikach- na części  ścianach przy spocznikach schodowych znajdują się 

fototapety w kolorystyce granatu i czerni. Planuje się demontaż istniejących fototapet i 
wykonanie tapet na całej ścianie równoległej do spocznika (ściana obecnie z istniejącą 

fototapetą).  
Projektuje się tapety flizelinowe laminowane białe z czarnymi wzorami: 

 

Ściana pomiędzy garażem a parterem: 
 

 
 
 

Ściana pomiędzy parterem a 1 piętrem: 
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Ściana pomiędzy 1 i 2 piętrem: 

 
 

 
 

Ściana pomiędzy 2 i 3 piętrem:  
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Ściana pomiędzy 3 i 4 piętrem: 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

b) Tapety w korytarzach na 1, 3 i 4 piętrze oraz ścianie trzonu techniczno- komunikacyjnego na 2 

piętrze 
 

Projektuje się zmywalne tapety winylowe: 
 

- struktura i wzór zbudowany z trójkącików i wielościanów różnorodnie odbijających światło w 

jednolitym kolorze, z perłowym połyskiem; 
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Kolory: srebrny (NCS S 2005 – R 50 B) na  4 piętrze, perłowo- szary (NCS S 1002 R) na 1, 2 i 

3 piętrze; 

Skład: warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy użyciu farb na bazie wody, nośnik 

bawełniany,  

Szerokość: ± 130 cm, ± 51 inches 

Gramatura: ± 550 gr/m², ± 23 oz/yd¹ 

odporność ogniowa: EN 13501, B s2 d0 ASTM E84, A 

 

 

 
 

- subtelna faktura tkaniny lnu w jednolitych kolorach z perłowym połyskiem 

Skład: warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy użyciu farb na bazie wody, nośnik 

bawełniany 

Kolory: srebrny na  4 piętrze (NCS S 3005 -  R50 B ), perłowo -szary (NCS S 1502 – R50 B)-  

na 3 piętrze; 

Szerokość: ± 130 cm, ± 51 inches 

Gramatura: ± 440 gr/m², ± 18 oz/yd¹ 

współczynnik pochłaniania dźwięku: ISO 354, alphaw 0.10 

odporność ogniowa: EN 13501, B s2 d0 ASTM E84, A 
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c) Tapety w istniejących salach konferencyjnych: 
 

Projektuje się zmywalne tapety winylowe: 
 

- struktura i wzór zbudowany z trójkącików i wielościanów różnorodnie odbijających światło w 

jednolitym kolorze, z perłowym połyskiem; 

Kolory: ciemny turkusowy zbliżony do RAL7031 

Skład: warstwa wierzchnia winylu jest zadrukowana przy użyciu farb na bazie wody, nośnik 

bawełniany,  

Szerokość: ± 130 cm, ± 51 inches 

Gramatura: ± 550 gr/m², ± 23 oz/yd¹ 

odporność ogniowa: EN 13501, B s2 d0 ASTM E84, A 

 

 
 

 

KLEJE  

Do przyklejania tapet powinny być stosowane kleje roślinne lub syntetyczne, produkowane w postaci 

bezwonnych proszków, łatwo rozpuszczalnych w wodzie.  

 

Do tapet winylowych proponuje się klej dyspersyjny: 

- pastowaty klej na bazie skrobi i dyspersji żywicy syntetycznej 

- niepalny 

- o niskiej toksyczności 

- Stan fizyczny:   ciecz  

 - Kolor:    złamana biel  
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 - Zapach:    lekko kwaśny  

 - Lepkość:    23.000000 mPas (Brookfield HAT, @ 20°C)  

 - Wartość pH:    7,5  

 - Ciężar właściwy :   1,02 gram/cm³  

 - Temperatura wrzenia:   100  (woda)  

 - Temperatura ścinania:   0  (woda)  

 - Temperatura zapłonu:   nie dotyczy  

- Granice wybuchowości:  nie dotyczy  

 - Rozpuszczalność w wodzie:  nieograniczona 

 

Kleje stosowane do przyklejania powinny charakteryzować się:  

-dobrą rozpuszczalnością w zimnej wodzie,  

-klarownością przygotowanego roztworu, -zdolnością uzyskiwania optymalnych właściwości roztworu 

w określonym czasie, 

 -wymaganą siłą sklejania, z zachowaniem czasu otwartego klejenia do 45 minut,  

-pH roztworu wodnego w granicach 8,  

-możliwością trwałego przyklejania tapety do podłoża.  

 

Kleje nie powinny plamić, oddziaływać szkodliwie na tapetę i zawierać substancji szkodliwych dla 

zdrowia; po wyschnięciu powinny tworzyć przeźroczystą bezbarwną błonę.  

Roztwory kleju powinny być przygotowane w sposób podany w instrukcji producenta kleju.  

Mieszanie ze sobą różnych gatunków klejów lub dodawanie do nich jakichkolwiek składników nie 

uwzględnionych w instrukcji producenta jest zabronione.  

Klej przygotowany do przyklejania tapet może być stosowany w okresie nie dłuższym niż 4 dni, jeżeli 

nie uległ w międzyczasie zanieczyszczeniu.  

 

MASY WYGŁADZAJĄCE  

Do naprawy i wygładzania podłoża przeznaczonego pod tapety mogą być stosowane plastyczne masy 

tynkarskie, odpowiednio przygotowane zaprawy cementowe, szpachlówki gipsowo-klejowe lub 

zaprawy gipsowe, dobrane odpowiednio do rodzaju podłoża. Materiały te powinny odpowiadać 

wymaganiom aktualnych norm państwowym lub świadectw dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie.  

 

13.3. SPRZĘT  

OGÓLNE WYMAGANIA 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO  „Część ogólna" pkt.3.  

 

SPRZĘT DO WYKONYWANIA ROBÓT  

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. Do przygotowania klejów i mas 

wygładzających oraz mieszania farb można wykorzystać urządzenia mechaniczne lub wykonać te 

prace ręcznie.  

 

13.4. TRANSPORT 

OGÓLNE WYMAGANIA  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Część ogólna" pkt.4.  

 

TRANSPORT MATERIAŁÓW I SPRZĘTU DO WYKONYWANIA ROBÓT  

Farby, kleje oraz tapety należy transportować zgodnie z przepisami obowiązującymi w transporcie 

kolejowym lub drogowym, obowiązującymi normami państwowymi, ze świadectwami ITB i kartami 

produktów wydawanych przez producentów.  
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PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE MATERIAŁÓW  

Wg instrukcji i terminu ważności podanej przez producenta. Należy składować w warunkach i 

temperaturach podanych przez producenta.  

 

13.5. WYKONANIE ROBÓT  

WYMAGANIA OGÓLNE  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w STO „Część ogólna" pkt.5.  

 

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO ROBÓT 

 - zakres temperatur, w których można przeprowadzić roboty malarskie musi być zgodny z kartami 

produktów wydawanych przez producenta, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej,  

- gruntowanie i malowanie można wykonać po całkowitym ukończeniu robót elektrycznych i 

instalacyjnych (z wyjątkiem montażu armatury i urządzeń sanitarnych),  

- całkowitym ułożeniu posadzek,  

- usunięciu usterek na stropach i tynkach.  

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻY  

- podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie 

ubytków zaprawą cementowo-wapienną.  

- powierzchnie powinny być oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp.  

- odstające tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną,  

- nierówności należy usunąć poprzez zeszlifowanie, 

- powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-

ISO 8501-1:1996/Ap1:2002, dla danego typu farby podkładowej.  

- podłoża pod tapety powinny zostać zagruntowane roztworem gruntującym  

 

GRUNTOWANIE  

- do gruntowania pod tapety należy stosować roztwory poprawiające właściwości podłoża oraz 

zwiększające przyczepność przyklejanych tapet. Mogą być to materiały przygotowane fabrycznie lub 

roztwór wodny kleju używanego do przyklejania tapet o stężeniu 1:20 lub 1:30 w zależności od 

rodzaju podłoża.  

- nie zaleca się gruntowania powierzchni betonowych lub tynków zwykłych pod malowanie farbami 

emulsyjnymi o ile świadectwo dopuszczenia farby emulsyjnej nie podaje inaczej.  

- na chłonnych podłożach należy stosować środki gruntujące zgodnie z instrukcją producenta farby, z 

jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.  

 

TAPETOWANIE ŚCIAN  

-temperatura w pomieszczeniu, w którym będą wykonywane roboty tapeciarskie powinna wynosić co 

najmniej +10°C,  

-przed przystąpieniem do tapetowania należy pociąć tapetę na arkusze odpowiedniej długości, 

następnie nanieść klej równomiernie na arkusze tapety, zwinąć je w sposób uniemożliwiający 

zabrudzenie strony licowej odłożyć na okres umożliwiający właściwe nawilżenie tapety,  

-przyklejenie tapet powinno być dokonywane w sposób przyjęty w technologii klejenia danego rodzaju 

tapety,  

-do przyklejenia tapety należy przystąpić po wyschnięciu warstwy gruntującej, dopuszcza się 

przyklejanie po 4 godzinach po zagruntowaniu w okresie letnim lub w dobrze ogrzewanych 

pomieszczeniach,  

- łączenie arkuszy tapety na długości oraz wstawianie łat jest niedopuszczalne, w razie uszkodzenia 

przyklejanej tapety należy wymienić cały arkusz,  

- przyklejanie tapet na ścianach należy rozpocząć od wyklejania ościeży i wnęk,  

- tapety należy przyklejać w styk,  

- prawidłowość położenia arkuszy tapety należy sprawdzać za pomocą pionu, nie rzadziej niż co 3 

arkusze,  
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-przyklejanie arkuszy tapety powinno być rozpoczęte od górnej krawędzi ściany ku dołowi,  

-przy suficie tapeta powinna być przycięta i tworzyć linie prostą, równoległą do sufitu  

-przy podłodze tapeta powinna być przyklejona w taki sposób aby listwa podłogowa zakrywała jej 

dolną krawędź co najmniej na wysokość 1,5 cm, 

 -jeżeli w czasie przyklejania tapety powstaną pęcherze fałdy lub inne zniekształcenia należy arkusz 

bezzwłocznie odkleić od dołu do miejsca, w którym te niedokładności powstały, a następnie ponownie 

docisnąć tapetę do podłoża,  

-tapety naklejone powinny wolno wysychać. Intensywne ogrzewanie pomieszczenia, w którym zostały 

przyklejone tapety, może zostać włączone nie wcześniej niż 3 dni po zakończeniu prac tapeciarskich.  

 

 

13.6. KONTROLA JAKOŚCI MATERIAŁÓW I ROBÓT 

 ZASADY OGÓLNE  

Ogólne zasady dotyczące kontroli jakości robót podano w STO „Część ogólna" pkt.6. 

 

POWIERZCHNIA DO TAPETOWANIA I MALOWANIA  

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do tapetowania i malowania powinna 

obejmować: -sprawdzenie wyglądu powierzchni, -sprawdzenie wsiąkliwości, -sprawdzenie wyschnięcia 

podłoża, -sprawdzenie czystości.  

 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod tapetowanie i malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej 

pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie 

wcześniej niż po 3s.  

 

ROBOTY TAPECIARSKIE  

Powierzchnie pokryte tapetami powinny być gładkie, czyste i równe, a barwa tapet jest jednolita w 

całym pomieszczeniu.  

 

Poszczególne arkusze tapet powinny być na całej powierzchni dokładnie przyklejone do podłoża. 

Odstawanie brzegów arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne.  

 

Na powierzchni pokrytej tapetą nie powinny być widoczne uszkodzenia oraz nierówności podłoża, nie 

powinny występować również fałdy, pęcherze plamy lub inne wady.  

 

Krawędzie poszczególnych arkuszy tapet powinny być po naklejeniu pionowe, a odchylenie styków od 

pionu lub równoległości nie powinno być większe niż 3,0 mm na odległości 2,5 m. 6.3.5. Przy 

włącznikach i oprawach znajdujących się na tapetowanej powierzchni przycięte brzegi powinny być 

niewidoczne i znajdować się pod zewnętrzną nakrywką. 6.4.  

 

 

13.7. OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest [m2 ] powierzchni zatapetowanej lub zamalowanej wraz z przygotowaniem 

podłoża, tapet, klejów i farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub drabin malarskich oraz 

uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem 

zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  

 

13.8. ODBIÓR ROBÓT  

WYMAGANIA OGÓLNE  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w STO „Część ogólna" pkt.8.  

Podstawę do odbioru robót powinny stanowić następujące badania:  
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-podłoży i ich przygotowania, 

 -podkładów,  

-tapet, farb i materiałów pomocniczych oraz stanu ich przygotowania,  

-technicznej prawidłowości i dokładności wykonania zakończonych robót, i dokumenty:  

- dokumentacja techniczna,  

- dziennik budowy,  

- zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę,  

- protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających,  

- protokoły odbioru materiałów i wyrobów,  

- wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Inspektora nadzoru, 

 - ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem robót.  

 

ODBIÓR PODŁOŻA  

Zastosowanie do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 

normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podłoże, 

posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Podłoże powinno być 

przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie 

od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem oczyścić.  

 

ODBIÓR ROBOT TAPECIARSKICH  

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego zatapetowanych powierzchni polegające na stwierdzeniu 

dokładnego przyklejenia tapety na całej powierzchni, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze 

wzorcem producenta, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, fałd, i odstających brzegów tapet. 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania styków.  

Sprawdzenie prostolinijności i pionowości styków arkuszy tapet za pomocą pionu. 

Sprawdzenie przyczepności powłoki do podłoża polegające na próbie poderwania ostrym narzędziem 

powłoki od podłoża. 

Sprawdzenie odporności powłoki na zmywanie wodą polegające na zwilżaniu badanej powierzchni 

powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.  

 

 

13.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

 WYMAGANIA OGÓLNE  

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STO „Część ogólna”" pkt.9.  

 

PŁATNOŚĆ  

Płaci się za ustaloną ilość [m2 ] powierzchni zatapetowanej lub zamalowanej wg ceny jednostkowej 

wraz z przygotowaniem podłoża, przygotowaniem tapet, klejów i farb, ustawieniem i rozebraniem 

rusztowań lub drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i 

sprawdzonych w naturze.  

 

13.10. PRZEPISY  
 

 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100  Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-62/C-81502  Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 

PN-C81914:2002 PN Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

EN 235:2004 Tapety w zwoikach. Terminologia i symbole 

PN-EN 233:2002 Tapety w zwoikach - Wymagania dotyczące gotowych tapet papierowych, 

winylowych i z tworzyw sztucznych 
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PN-EN 234:2002 Tapety w zwoikach - Wymagania dotyczące tapet przeznaczonych do dalszego 

uszlachetniania 

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 

farbami emulsyjnymi.  

PN-C-81906:2003 Wodorozcieńczalne farby i impregnaty do gruntowania.  

PN-C81903:2002 Farby poliwinylowe.  

Farby i lakiery –  

PN-EN ISO 3668:2002 Wzrokowe porównywanie barwy farb.  

PN-75/M47186.03 PNEN 13300:2002  Bezpieczeństwo użytkowania narzędzi ręcznych o napędzie 

elektrycznym. Część 2-7: Wymagania szczegółowe dotyczące pistoletów natryskowych Aparaty 

natryskowe malarskie. Ogólne wymagania i badania Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i 

systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja 

 

 

 

 

 

14. KŁADZENIE PŁYTEK ŚCIENNYCH  
 

 

14.1. WSTĘP 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót okładzinowych z płytek ściennych. 

 

Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniach i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Zakres robót objętych SST 

Niniejsze wymagania dotyczą robót okładzinowych ścian z płytek ceramicznych.  

 

Podstawowe pojęcia: 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i 

oznaczają: 

roboty budowlane - wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem robót okładzinowych ścian z 

płytek ceramicznych zgodnie z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 

instrukcjami, 

ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające (opisujące) 

przedmiot i wymagania dla określonego obiektu . 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO 

„Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

14.2. MATERIAŁY 

 

http://sklep.pkn.pl/pn-en-iso-3668-2002p.html
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Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w STO „Wymagania 

ogólne" pkt 2. 

 

Materiały należy przechowywać w magazynach suchych, przewiewnych, zabezpieczonych przez 

opadami atmosferycznymi.  

Okładziny ścian należy wykonać z płytek. Klej i fugi według wskazań producenta płytek . 

 

Płytki ceramiczne: 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne zgodnie z dokumentacją projektową. 

 
d) Płytki ścienne w pomieszczeniach socjalnych 

W pomieszczeniach socjalnych zaprojektowano dwa typy płytek: 

 

- W pomieszczeniach 1.06: 

Płytka ceramiczna 15x17,3 cm, grubość 9 mm, op. 0,578 m2, kolor biały matowy 

nieodbijający światła, dekor w kształcie sześciokąta, powierzchnia składa się z 3 

równoległoboków, z których powierzchnie 2 są wzdłużnie ryflowane, płytka o nasiąkliwości 

powyżej 10%, wytrzymałość mechaniczna na zginanie powyżej 12 n/mm2, tolerancja 

wymiarowa w ramach jednego kalibru +/- 0,6 mm. Kolor biały matowy nieodbijający światła. 

 

 

 
 

- W pomieszczeniach 1.13, 4.13; 

Płytka ceramiczna o wymiarach 23x19,9 cm, grubość 8 mm, op. 0,233 m2, płytka w kształcie 

trójkąta równoramiennego umożliwiająca tworzenie  kształtów geometrycznych z innymi 

zaprojektowanymi płytkami, płytka prasowana na sucho o nasiąkliwości poniżej 0,5%, 

wytrzymałość mechaniczna na zginanie powyżej 35 n/mm2, tolerancja wymiarowa w ramach 

jednego kalibru +/- 0,6 mm. Kolor biały matowy nieodbijający światła. 
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c) Fugi 

Cementowa, elastyczna, szybkowiążąca zaprawa fugowa o szerokości spoiny: 2 mm. Produkt 

o klasyfikacji CG2 WA wg PN-EN 13888, nie tworzy osadów wapiennych na powierzchni. Fuga 

odporna na przenikanie wody i zabrudzenia. 

Fuga przy płytkach ściennych biała, fuga przy płytkach podłogowych w kolorze płytek 

(grafitowa). 

 

d) Materiały pomocnicze  

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to:  

- listwy dylatacyjne i wykończeniowe,  

- środki ochrony płytek i spoin,  

- środki do usuwania zanieczyszczeń, 

- środki do konserwacji wykładzin i okładzin.  

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne.  

 

e) Woda  

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy 

wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i 

zapraw." Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

 

 

14.3. SPRZĘT 

Ogólne :wymagania dotyczące sprzętu podane w STO) „Wymagania ogólne" pkt 3. 

 

14.4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 4. 

Transport materiałów 

Do przewozu należy używać pojazdów samochodowych umożliwiających zabezpieczenie wyrobu przed 

wpływem warunków atmosferycznych, oraz zabezpieczać przed uszkodzeniem mechanicznym. 

    

14.5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 5. 

Przygotowanie do robót  

       W przypadku podłoża mineralnego (np. tynk cementowo-wapienny) nośność podłoża można 

sprawdzić m.in. poprzez jego zarysowanie ostrym narzędziem (śrubokrętem, gwoździem itp.). Gdy 

fragmenty podłoża łatwo się kruszą i odpadają, można je uznać za słabe. Jeśli zaś podłoże rysuje się 

trudno - za mocne. Inną metodą jest opukanie podłoża (np. młotkiem lub trzonkiem packi). W 

miejscach, gdzie tynk uległ odspojeniu od powierzchni ściany, podczas opukiwania słychać "głuchy" 

odgłos. Wszystkie podłoża słabo związane i kruszące się powinny zostać odkute i usunięte do podłoża 

nośnego. Gdy brak pewności co do zastanego podłoża, bezpieczniej jest usunąć istniejące warstwy. 

Jest to szczególnie ważne w przypadku stosowania zapraw klejowych mineralnych. Powstające 

bowiem podczas wiązania cementu skurcze mogą w skrajnych przypadkach powodować odspajanie się 

słabych warstw od podłoża razem z warstwą kleju i przyklejonych na nim płytek. 

 

Podłoże powinno być stabilne.  

W przypadku nowych podłoży cementowych i betonowych należy zwrócić uwagę na możliwość 

występowania naprężeń skurczowych, będących efektem procesu wiązania cementu. Problem ten 

dotyczy tynków . Przyjmuje się, że ich czas schnięcia musi wynosić co najmniej jeden tydzień na każdy 

centymetr grubości warstwy. Po tym czasie można już wykonywać prace okładzinowe. W przypadku 

podłoży z płyt drewnopochodnych lub gipsowo-kartonowych należy sprawdzić, czy podłoże jest 

dostatecznie sztywne, tzn. czy się nie ugina. Najprostsza metoda oceny stabilności podłoża polega na 
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ugięciu płyty pod wpływem nacisku ręki. Strzałka takiego ugięcia nie powinna być większa niż 1 mm. 

Jeśli płyty stanowiące podłoże będą zbyt wiotkie (np. za cienkie, słabo przymocowane), to pod 

wpływem naprężeń skurczowych mogą ulec wygięciu i odkształceniu. 

 

Podłoże powinno być czyste.  

Należy je starannie oczyścić z resztek olejów, wosku, smarów lub żywic. Nawet bardzo stare plamy 

tych substancji na powierzchni podłoża osłabiają znacznie przyczepność warstw wyrównujących czy 

zapraw klejowych. Należy również usunąć kurz oraz inne zanieczyszczenia utrudniające przyczepność. 

 

Podłoża pokryte farbami olejnymi należy dokładnie oczyścić przy użyciu opalarki lub specjalnych 

środków chemicznych, a resztki farby zeskrobać przy pomocy szpachelki, ewentualnie mechanicznie 

usunąć powłokę poprzez nakłucie powierzchni ściany, przy czym pole powierzchni nakłutej powinno 

być równe ok. 1/3 pola powierzchni płytki. Następnie należy zastosować emulsję gruntującą.  

 

Podłoże powinno być równe.  

Dopuszczalne odchylenia wynoszą:  

dla tynków (mierzone łatą dł. 2 m) <3 mm, oraz w całym pomieszczeniu <4 mm w pionie i <6 mm w 

poziomie; dla jastrychów (mierzone łatą dł. 2 m) <4 mm oraz <5 mm w całym pomieszczeniu. 

Nierówności do 5 mm oraz drobne rysy można, na dzień przed mocowaniem płytek, wypełnić tą samą 

zaprawą klejącą. Jeśli wielkość nierówności powodowałaby przekroczenie dopuszczalnej grubości 

spoiny klejowej podłoże należy naprawić i wyrównać zaprawą szpachlową lub renowacyjną. 

Wyrównane podłoże należy pozostawić do należytego stwardnienia. Niewielkie, lokalne ubytki na 

powierzchni ścian mineralnych (takich jak mur ceglany, beton, gazobeton, tynk cementowo-wapienny) 

usuwa się, nakładając zaprawę przy pomocy szpachelki, nieco większe rozprowadza przy pomocy 

gładkiej stalowej pacy. Nałożoną zaprawę należy wyrównać, ale nie zacierać. Przy większych 

powierzchniach, na świeżej zaprawie należy wykonać rysy dylatacyjne w max. rozstawie co 1,5 m.  

 

Podłoże nie powinno być chłonne.  

Większość stosowanych klejów do glazury i zapraw wyrównujących produkowana jest na bazie spoiwa 

cementowego. Najprostsza metoda oceny chłonności podłoża polega na rozlaniu na nim wody i 

sprawdzeniu, jak szybko ona wsiąka. Gdy proces ten przebiega szybko (np. na podłożach takich jak 

gazobeton, tynki gipsowe), należy ograniczyć chłonność podłoża poprzez jego zagruntowanie emulsją 

gruntującą. Dzięki zdolności penetracji, emulsja wnika silnie w głąb nawet bardzo starych i suchych 

podłoży, wzmacniając i zabezpieczając je przed wilgocią oraz zwiększając przyczepność do ich 

powierzchni. Podłoża silnie nasiąkliwe, takie jak: betony na kruszywie lekkim betony komórkowe lub 

tynki gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe należy zagruntować odpowiednio wcześniej emulsją 

gruntującą, tak aby zdążyła całkowicie wyschnąć przed nanoszeniem masy klejącej (od godziny przy 

optymalnych warunkach, tj. temperatura +20C, wilgotność powietrza 50%, do doby w warunkach 

niekorzystnych). Gruntowania wymagają koniecznie podłoża: gipsowe, anhydrytowe, gazobetonowe, 

jak również powłoki malarskie oraz nieimpregnowane, a także gipsowo-kartonowe. 

 

Podłoże powinno być szczelne.  

W strefach wilgotnych i mokrych w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie (np. w łazienkach, 

natryskach, kuchniach i toaletach) zalecane jest wykonanie uszczelnienia z masy uszczelniającej. 

Okładzina ceramiczna jest odporna na oddziaływanie wilgoci, ale wilgoć przenikająca do podłoża może 

doprowadzić do poważnych uszkodzeń, takich jak wypłukiwanie spoiwa, niszczenie betonu, 

powstawanie rys, zagrzybienia i wykwitów. Problem ten jest szczególnie groźny w przypadku podłoży 

wykonanych z bloczków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych. 

       Okładzinę ceramiczną układa się na dokładnie wysuszoną warstwę uszczelniającą, tzn. zwykle 

następnego dnia po nałożeniu ostatniej warstwy uszczelniającej. Jeśli pomieszczenie łazienki jest 

małe, to zamiast wyznaczać w niej strefy mokre i wilgotne, lepiej i łatwiej będzie ułożyć izolację w 

całym pomieszczeniu. 
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       Rozplanowanie rozpoczyna się od ściany, na której znajduje się najwięcej otworów, tzn. okna, 

drzwi, przełączniki itd. Przy rozmieszczaniu płytek należy dodawać grubość spoin - zarówno w pionie, 

jak i w poziomie, uwzględniając kalibrację płytek. Producent zwykle podaje wymiar nominalny płytki 

(np. 300x300 mm), jednakże jej wymiar rzeczywisty może się do kilku mm różnić, zwykle jest 

mniejszy (np. 295x295) 

 

W miejscach takich, jak ościeżnica drzwi czy obrzeże wanny, lepiej docinać do odpowiedniego kształtu 

i wymiaru całe płytki, niż pokrywać te miejsca wąskimi paskami, które są trudne w obróbce i mają 

słabą przyczepność.  

 

Wycinając w płytce otwór dowolnego kształtu, należy umieścić go tak, aby przy cięciu jak najmniej 

narażać płytkę na zniszczenie. Otwór powinien być możliwie w środku płytki lub na jej krawędzi. Lepiej 

wygląda ściana lub podłoga o symetrycznie dociętych płytkach, dlatego okładzinę powinno się układać 

symetrycznie względem środka ściany lub podłogi, tak aby skrajne płytki miały co najmniej połowę 

szerokości płytki. Jeśli w ścianie jest otwór okienny, to należy starać się, aby nie tylko płytki na całej 

ścianie ułożone były symetrycznie, ale by też pytki przy otworze okiennym nie były docinane. 

 

Jeśli płytki ścienne i podłogowe mają ten sam wymiar, to spoiny ścienne powinny trafiać w spoiny 

podłogowe, podobnie przy przejściu płytek podłogowych z jednego pomieszczenia do drugiego, jeśli 

wymiar płytek jest taki sam, to spoiny powinny stanowić swoją kontynuację. Układając płytki na 

załamaniach ścian i słupach, należy je tak rozmieszczać, aby całe płytki umieszczać na narożnikach 

zewnętrznych, zaś docięte - w narożnikach wewnętrznych. 

Uwaga: w narożnikach wypukłych należy wykonywać fazowanie 45stopni! 

       Wysokość glazury w pomieszczeniu  jest ściśle określona jednak powinna stanowić wielokrotność 

wysokości płytki. Należy zaplanować ilość i położenie listew do glazury, gdyż w tych miejscach będzie 

można ukryć przycięte krawędzie płytek.  

 

Należy zaprojektować układ szczelin dylatacyjnych, uwzględniając lokalizację istniejących w podłożu 

dotychczasowych szczelin. Dylatacje w okładzinach z płytek ceramicznych niezbędne są u zbiegu 

płaszczyzn ścian i podłóg, na stykach podłoży lub posadzek wykonanych z różnych materiałów, przy 

dużych powierzchniach, wydzielające pola mniejsze o bokach długości ok. 5-6 m oraz w miejscu 

szczelin przebiegających przez cały budynek. 

       Zaprawę klejową należy dobrać zależnie od rodzaju okładziny, podłoża, na którym zostanie 

ułożona oraz warunków w jakich będzie eksploatowana. Inne zaprawy stosuje się do układania dużych 

płytek podłogowych, a jeszcze inne do układania płytek porowatych wewnątrz pomieszczeń. Im 

trudniejsze podłoże lub warunki pracy, tym lepszą, bardziej elastyczną zaprawę należy stosować. Na 

ściany wewnątrz pomieszczeń stosuje się zwykłe, standardowe zaprawy, jednak już na ścianach z płyt 

gipsowo-kartonowych należy użyć uelastycznionej zaprawy klejowej.  

 

Przed użyciem zaprawy klejowej należy bardzo dokładnie zapoznać się z instrukcją jej stosowania, 

umieszczoną na opakowaniu. Należy sprawdzić jej datę produkcji, termin ważności oraz wygląd 

zewnętrzny. Jeśli zaprawa jest zbrylona, o niejednorodnej kolorystyce oraz konsystencji, lepiej 

wstrzymać się z jej użyciem.  

 

Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem robót, podczas układania płytek 

oraz przez początkowy okres wiązania zaprawy nie może być niższa niż +5 C, ani też wyższa od +30C. 

Materiały używane do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze 

przez co najmniej dobę przed rozpoczęciem robót. W przypadku układania płytek o dużych rozmiarach 

zaleca się wykonywanie robót w temperaturze zbliżonej do przyszłej temperatury użytkowania 

pomieszczeń.  
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 Zaprawę przygotowuje się zwykle przez wsypanie do odmierzonej ilości wody i wymieszanie za 

pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek, odstawieniu i 

ponownym wymieszaniu po okresie kilku minut. Niedopuszczalne jest klejenie płytek ceramicznych na 

tzw. "placki". W przypadku, zarówno płytek ściennych, jak i podłogowych, prowadzi to do uszkodzenia 

okładziny.  

 

Masę klejową należy nanosić na podłoże za pomocą kielni zębatej, równomiernie ją rozprowadzając 

silnie dociskaną do podłoża prostą krawędzią kielni. Następnie należy naniesioną warstwę przeczesać, 

najlepiej w kierunku poziomym w przypadku okładziny ściennej, zębatą krawędzią kielni, zachowując 

kąt nachylenia kielni względem podłoża w granicach 45-60o. Prawidłowo przygotowana zaprawa i 

dobrana wielkość zębów pacy sprawiają, że dociśnięta, typowa płytka ceramiczna nie spływa z 

płaszczyzny pionowej, a zaprawa klejowa pokrywa minimum 2/3 powierzchni spodu płytki. Jeśli tak 

nie jest, to należy zastosować pacę o większych zębach.  

Wielkość zębów kielni dobiera się w zależności od rozmiarów mocowanych płytek. Od zębów 

wysokości 3 mm, dla drobnowymiarowej mozaiki ceramicznej o bokach mniejszych niż 5 cm, po kielnię 

z zębami 8 mm, dla płytek o bokach większych niż 20 cm. Należy przy tym uwzględniać wykończenie 

spodniej strony płytki, takie jak bruzdy lub guzki, od których zęby kielni muszą być większe.  

 

Układanie płytek na ścianie rozpoczyna się od dołu przy narożniku. Płytki docinane zaleca się 

przyklejać na końcu. Jeśli pierwsza płytka musi być docinana, zacząć należy od przyklejenia drugiej 

całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Jako ostatnie przykleja się płytki docinane w narożach i 

przy ościeżach. Płytki w tych miejscach zazwyczaj trzeba dociąć na odpowiednią szerokość, zgodnie z 

symetrycznym rozplanowaniem płytek na ścianie.  

Układane płytki powinny być suche i czyste. Płytki należy mocować ruchem lekko posuwistym, 

dociskając je silnie do warstwy kleju, a następnie rozsuwając na szerokość spoiny. Płytki większych 

formatów należy delikatnie opukać gumowym młotkiem.  

Stosowanie krzyżyków dystansowych nie jest konieczne, jednakże znacznie ułatwiają zachowanie tej 

samej szerokości spoin.  

 

  

W czasie prac należy uwzględniać czas otwartego schnięcia zaprawy (tzw. czas "naskórkowania"), czyli 

jej zdolność do klejenia po rozprowadzeniu na podłożu. Czas ten wynosi od 10 do 30 minut w 

zależności od rodzaju masy klejącej, temperatury i wilgotności podłoża oraz otoczenia. Im wyższa 

temperatura i mniejsza wilgotność powietrza, tym czas ten ulega skróceniu. W takich warunkach 

zaprawę należy nakładać na małej powierzchni i jak najszybciej przyklejać płytki Przydatność 

rozprowadzonej już warstwy masy klejącej do klejenia można łatwo sprawdzić przez dotyk. Jeżeli po 

dotknięciu na palcach pozostaje klej, można kontynuować pracę; w przeciwnym wypadku, gdy palce 

pozostaną suche warstwę kleju należy usunąć ze ściany.  

 

Pierwszy, dolny rząd płytek ściennych, tzw. cokołowy, układa się już po ułożeniu posadzki.  

Nadmiar kleju wytłoczony przez spoiny należy usunąć przed związaniem zaprawy klejowej, podobnie 

jak krzyżyki dystansowe. Ewentualne zabrudzenia płytki należy przemyć wilgotną gąbką.  

 

       Kolor zaprawy można dobrać, kierując się kolorystyką okładzin - zgodnie z ich barwą lub w 

kolorach kontrastowych. Zaprawę do spoinowania należy dobierać stosownie do przewidywanych 

warunków eksploatacji, rodzaju kleju użytego do mocowania płytek oraz szerokości spoiny. Gdy 

stosuje się kleje elastyczne, to spoina powinna także charakteryzować się podobnymi własnościami. 

Stosując w takich miejscach sztywne spoiny, narażamy się na ich spękanie. 

 

 Podczas przygotowania zaprawy do spoinowania należy unikać nadmiaru wody, gdyż powoduje ona 

kruchość materiału spoiny, pękanie i zmniejszenie jej twardości. Z tego względu bardzo ważne jest 

stosowanie właściwej ilości wody, podanej na opakowaniu. Podobnie zachowuje się spoina pomiędzy 

płytkami o dużej nasiąkliwości lub przy renowacji spoin, po usunięciu starych. Jeśli nie nasyci się 
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spoiny dużą ilością wody przed spoinowaniem, to zostanie ona odebrana przez płytki i podłoże. Brak 

wilgoci uniemożliwia właściwe związanie spoiny i zawartego w niej cementu, czego następstwem jest 

jej kruchość, miękkość i pylenie. 

 

Do spoinowania okładziny można przystąpić dopiero po wyschnięciu masy klejowej, to znaczy po 

okresie od 1 do 2 dni, a w przypadku płytek ułożonych na mało nasiąkliwym "trudnym" podłożu (np. 

na istniejącej starej wykładzinie z płytek ceramicznych) nawet do 3 dni. Czas ten uzależniony jest od 

temperatury i wilgotności otoczenia. Zbyt wczesne zamknięcie spoin utrudnia oddanie nadmiaru wody 

z zaprawy klejowej, która nie osiągnęła odpowiedniej wytrzymałości i płytki mogą się przesuwać. 

Efektem jest spękana spoina. Problem ten dotyczy głównie posadzek, które narażone są na obciążenia 

mechaniczne.  

 

Temperatura powietrza i podłoża na kilka dni przed rozpoczęciem spoinowania, podczas jego 

wykonywania oraz przez początkowy okres wiązania zaprawy nie powinna być niższa niż +5oC, ani 

wyższa niż +30oC. Materiały używane do robót powinny znajdować się w pomieszczeniach o 

wymaganej temperaturze przez co najmniej dobę przed rozpoczęciem robót. Podczas prowadzenia 

prac przy temperaturze wyższej niż 20°C należy się liczyć z niekorzystnym zjawiskiem skrócenia czasu 

przydatności przygotowanej masy do użycia. W pomieszczeniach z ogrzewaniem podłogowym w 

czasie wykonywania posadzek i przez cały czas wiązania zaprawy do spoinowania ogrzewanie to musi 

być wyłączone, a temperatura podkładów powinna wynosić 15-20C.  

 

Przed przystąpieniem do spoinowania należy dokładnie oczyścić powierzchnię okładziny z brudu, kurzu 

i tłuszczu. Spoiny powinny być one jednolicie głębokie, wolne od zanieczyszczeń, kurzu i najlepiej - 

wstępnie zwilżone wodą. Aby podłoże było jednolicie głębokie, należy bezpośrednio po ułożeniu płytek 

oczyścić spoiny z zaprawy klejowej. Przygotowaną zaprawę do spoinowania nanosi się przy pomocy 

kielni na pacę z gąbką, specjalnie przeznaczoną do spoinowania okładzin ceramicznych. 

 

Po rozprowadzeniu zaprawy do spoinowania na powierzchni płytek, należy jej nadmiar usunąć, 

ściągając go za pomocą pacy gumowej, ukośnie do linii przebiegu spoin. Podczas rozprowadzania 

materiału należy starać się, aby wprowadzać go głęboko i szczelnie w spoiny. Czynności te powtarza 

się aż do zakończenia spoinowania całej powierzchni okładziny. Podczas spoinowania należy unikać 

nadmiernego nasączania powierzchni spoiny wodą, gdyż nadmiar wody może powodować 

wypłukiwanie pigmentów i wymywanie świeżej fugi ze spoin. 

 

  

Przy uszczelnianiu przerw dylatacyjnych, których głębokość jest wyraźnie większa od szerokości, 

należy dokonać ich spłycenia przez umieszczenie wałka lub innego profilu wykonanego z tworzywa 

polietylenowego lub poliuretanowego. Należy przy tym zwrócić uwagę na fakt, że masy uszczelniające 

układane w szczelinach, których krawędzie mogą się przemieszczać względem siebie (np. wskutek 

ruchów termicznych), powinny trwale przylegać jedynie do dwóch powierzchni. W celu oddzielenia 

masy od dna szczeliny układa się wówczas również wyżej wspomniane wałki polietylenowe lub 

poliuretanowe, a przy braku miejsca (w płytkich szczelinach) przynajmniej paski folii polietylenowej. 

 

  

Aby zachować optymalne warunki wiązania cementu, należy świeże spoiny w ciągu kilku pierwszych 

dni utrzymywać lekko wilgotne. Zaspoinowane powierzchnie należy w ciągu pierwszych tygodni czyścić 

wyłącznie czystą, często zmienianą wodą. Wszystkie te zabiegi pozwolą na lepsze związanie zaprawy 

do spoinowania oraz zapobiegną jej przebarwianiu się. 

Rzeczywisty kolor fugi ustala się po jej całkowitym wyschnięciu, tzn. po około 2-3 dniach. 

Szerokość spoin powinna być nie większa niż 2-3 mm. W odstępach nie większych niż 3 m należy 

pozostawiać spoiny dylatacyjne o szerokości 2-3 mm. 
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Płytki ścienne  muszą być zlicowane z powierzchnią wykończonej ściany tak aby nie tworzyć uskoku. 

 

14.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 6. 

Sprawdzenie jakości robót związanych ze okładzinami ścian z płytek ceramicznych polega na 

sprawdzeniu : 

należytego przylegania do podkładu poprzez opukanie w dowolnie wybranych miejscach. Głuchy 

dźwięk polega na nieprzyleganiu okładziny do podkładu. 

 

-prawidłowości przebiegu spoin poprzez wyciagnięcie cienkiego sznurka wzdłuż dowolnie wybranych 

spoin poziomych i pionowych  i pomiaru odchyleń z dokładności do 0,5 mm. 

 

-prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny poprzez przyłożenie w prostopadłych do siebie 

kierunkach laty kontrolnej o dl. 2 m i pomiaru wielkości prześwitu za pomocą szczelinomierza z 

dokładnością do 0,5 mm 

 

-wizualnej kontroli wyglądu i  wypełnienia fug a przypadku budzącym wątpliwości przez pomiar z 

dokładnością do 0,5 mm  

 

14.7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w STO  „Wymagania ogólne" pkt 7. 

Jednostka i zasady obmiarowania 

Jednostką obmiarową jest m2 ( metr kwadratowy) . 

 

14.8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STO i „Wymagania ogólne" pkt. 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową i uzgodnieniami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie warunki podane w pkt. 6 zostały spełnione. 

Odbiór podłoża musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywny wynik można uznać podłoża za wykonane 

prawidłowo 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

Wykonawca zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub 

szpachlowanie i ponowne zgłoszenie do odbioru. 

Odbioru częściowego robot dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umowy według 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. 

Z czynności odbioru sporządza protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona 

w umowie. 

Przed upływem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie 

zauważone wady w wykonanych okładzinach. 

 

14.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w STO „Wymagania ogólne" pkt 9. 

Cena jednostkowa: 

Płaci się za ustalona ilość m2 powierzchni ułożonych płytek wg ceny jednostkowej. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

- przygotowanie podłoża,  

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 

-  oczyszczenie stanowiska pracy. 
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14.10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Normy 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia 

jakości   

PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN-EN 13888:2004 Zaprawy do spoinowania płytek. Definicje i wymagania techniczne 

PN-EN 1008:2004 Woda do celów budowlanych 

 

 

 

 

15. UKŁADANIE WYKŁADZINY PVC W POMIESZCZENIACH SOCJALNYCH 
 

15.1.  WSTĘP 
 

Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych związanych z montażem wykładziny PVC w pomieszczeniach socjalnych. 
Zakres robót: 

• Zerwanie istniejących wykładzin wraz z cokołami  

• Ułożenie wykładziny PVC w płytkach spełniającej wymogi trudnozapalności 

• Prace wykończeniowe polegające na uzupełnieniu tynku przy cokole, poszpachlowaniem 

 nierówności i malowaniem ścian w obrębie cokołu. 

 
 

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. 
Niniejsza Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentu przetargowego i stosowana jest przy 

zlecaniu i realizacji robót budowlanych ujętych powyżej 

 
Określenia podstawowe. 

Określenia podstawowe zostały podane w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych- Część ogólna. Wymagania Ogólne oraz są zgodne z obowiązującymi normami. 

 
 

Ogólne wymagania. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania  robót oraz ich zgodność z umową, przyjętym 
zakresem robót i poleceniami zarządzającego realizacją umowy (inspektora nadzoru 

inwestorskiego). Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
Inwestora. 

Na Wykonawcy ciąży obowiązek zachowania na budowie przepisów BHP, przeciwpożarowych oraz 

ochrony środowiska. 
 

15.2. MATERIAŁY. 
 

Wymagania ogólne 
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć materiały zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej 

Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Dostarczone na budowę materiały powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach a 
w przypadku ich braku powinny mieć aprobaty techniczne oraz posiadać certyfikaty zgodności bądź 

dokumentację zgodności z PN i aprobatę techniczną dopuszczającą do ich stosowania.  
 

Wykładzina PCV- pom. 1.06, 1.13 

 
W projekcie przyjęto wykładziną PVC w płytkach: 

- wymiar 50x50cm;  
- kolor NCS : 6010-B10G w czarne wzory (nieregularna sieć geometryczna) 
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-  płytki bezklejowe 

- dostosowane do podłóg podniesionych 
- grubość 4,6 mm z wzmocnioną kalandrowaną warstwą wewnętrzną tolerującą nierówności podłoża 

- korkowa warstwa spodnia podnosząca efekt izolacji dźwiękowej (15dB) oraz komfort użytkowania 
- odporność na ruch= 0,7 mm użytkowa warstwa ścieralna 

- zabezpieczenie powierzchniowe  

- wzory drukwowane 
- w 100% recyklingowana,  

- odnawialny surowiec korek 
- wykładzina trudno zapalną w klasie reakcji na ogień Bfl-s1  

- antypoślizgowość R9-R10 
- odporna chemicznie 

- antyelektrostatyczność <2kV 

 

 
 

 
 

Wykładzina w pom. 4.13 
 

HOMOGENICZNA PRZEWODZĄCA WYKŁADZINA PVC W PŁYTKACH Z COKOLIKAMI WYOBLONE 
(R=5cm)  

na wys.10cm NAŚCIENNYMI;(TYP WYKŁADZINY EN 649, EN 14041); GRUBOŚĆ CAŁKOWITA 

2,00MM; 
KLASA ŚCIERALNOŚCI CO NAJMNIEJ M; WAGA OK 3300G/M2; WGNIECENIE RESZTKOWE 

<=0,03MM; 
ODPORNA CHEMICZNIE; KLASA UŻYTKOWA 34/43; KLASA OGNIOTRWAŁOŚCI BFI-S1; 

WŁAŚCIWOŚCI ANTYPOŚLIZGOWE  

CO NAJMNIEJ R9; WŁAŚCIWOŚCI ELEKTROSTATYCZNE: NAPIĘCIE INDUKOWANE</2KV 
REZYSTANCJA ELEKTRYCZNA 10 DO 6</=R</=10 DO 8 Ohm 

WYKŁADZINA W KOLORZE CZARNYM. 
 

 

Cokoły 
 

Należy zastosować cokoły systemowe w postaci półelastycznych listew ściennych wys. 8cm, szer. 
13,5mm, w kolorze dobranym do koloru wykładziny (sugerowany kolor czarny). 

Montaż za pomocą kleju kontaktowego dyspersyjnego bądź taśmy dwustronnej do PVC. 
 

 

 ODBIÓR MATERIAŁÓW NA BUDOWIE. 
 

Materiały należy dostarczyć na budowę wraz ze świadectwem jakości, kartami gwarancyjnymi i 
protokółami odbioru technicznego z deklaracja zgodności z normą, certyfikatami i opiniami 

specjalistycznymi, 
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Dostarczone na miejsce budowy materiały należy sprawdzić pod względem kompletności i zgodności 

z danymi producenta oraz przeprowadzić oględziny materiałów. W razie stwierdzenia wad lub 
powstania wątpliwości co do ich jakości przed wbudowaniem należy je poddać stosownym 

badaniom. 

 
15.3. SPRZĘT. 

 
Wykonawca zobowiązany jest do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót  jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

zamówienia, zostaną przez Zamawiającego nie dopuszczone do wykonywania robót. 
 

15.4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE. 
 

Warunki i sposób transportu i składowania poszczególnych materiałów powinny być zgodne z 

wymaganiami zawartymi w instrukcjach producenta oraz odpowiednich normach. 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.  Podczas transportu 

należy zachować warunki zawarte w PN-85/0-79252 i przepisach obowiązujących w transporcie 
drogowym i kolejowym. 

 
15.5. WYKONANIE ROBÓT. 

 

Wymagania ogólne. 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót.  

Roboty należy prowadzić zgodnie z przyjętymi ustaleniami.  
Ogólnie przyjęto, że realizacja robót nie może wpływać negatywnie na funkcjonowanie 

zamawiającego. 

Wskazane w dokumentacji przetargowej nazwy materiałów i producentów mają charakter 
przykładowy. Zostały one bowiem przywołane jedynie w celu sprecyzowania parametrów i wymogów 

techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia.  
 

Roboty rozbiórkowe 

Polegają na demontażu istniejących wykładzin dywanowych w pom. 1.06, 1.013, 4.13   
Odpady z rozbiórki usuwać ręcznie w ramach transportu ręcznego do kontenerów z ich dalszą 

utylizacją. 
 

Roboty montażowe wykładziny w płytkach 
Polegają na przygotowaniu podłoża, tj. oczyszczeniu. 
Układanie w porządku schodkowym na pełną szerokość powierzchni pokrywane.  

 
Roboty wykończeniowe 

Polegają na pracach obrzeży ścian w obrębie cokołów, tj. uzupełnieniu tynku, szpachlowaniu i 

malowaniu. Układanie pod kątem 90° . Nie zaleca się układania wszystkich płytek w jednym 
kierunku, ponieważ uwydatni to spoiny.  

Należy wyznaczyć punkty, od których trzeba rozpocząć układanie płytek, wedle wymagań 
przedstawionych na schemacie obok. 

Płytki należy ułożyć zgodnie z poniższymi wytycznymi: 

 • Ułożyć jeden rząd płytek wzdłuż głównej linii środkowej.  
• Upewnić się, że płytki docinane na obrzeżach powierzchni montażu mają więcej niż połowę 

swojego wymiaru 
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W przypadku różnicy temperatur wynoszącej maksymalnie 20° (np. przy oknie wykuszowym) i/lub 

w obszarach o dużym natężeniu ruchu materiał musi zostać całkowicie przyklejony w danym miejscu 
za pomocą kleju akrylowego.  

 
Płytki należy docinać na przymiar pod kątem prostym:.  

• Ułożyć płytkę, którą chcemy przyciąć, równo na ostatniej całej płytce ułożonej przed krawędzią 

montażu wykładziny. 
 • Płytkę należy obciąć wzdłuż krawędzi pełnej ułożonej płytki. 

 • Następnie na płytce do obcięcia należy ułożyć kolejną pełną płytkę, dokładnie dociskając jej 
krawędź do ściany wytyczającej granicę montażu wykładziny.  

• Wyznaczyć linię obcięcia płytki wzdłuż krawędzi pełnej płytki na jej wierzchu za pomocą noża o 
prostym ostrzu.  

• Starannie i prosto obciąć płytkę, a następnie ułożyć ją na podłożu. 

 
Powierzchnię układanych płytek należy wyrównać, wygładzając ją w dwuetapowo:  

• ręcznie, dociskając płytki podczas ich układania,  
• wałkiem całą powierzchnię po ułożeniu wszystkich płytek wykładziny. 

 

 
15.6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

 
Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Celem kontroli robót powinno być takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów budowlanych. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli i urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania 
materiałów oraz robót. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy (inspektorowi nadzoru inwestorskiego) 
świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację i 

odpowiadają wymogom norm określającym procedury badań. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi wykonawca 
 

Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Inspektor będzie miał możliwość udziału w pobieraniu próbek a na 

zlecenie Inspektora Wykonawca  będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które 

budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez wykonawcę usunięte. 
Koszty dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym 

przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
 

Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy 

nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne 

procedury, zaakceptowane przez Inspektora. 
 

Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań. 

 

Badania prowadzone przez Inspektora. 
Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój 

koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 

albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót. W takim 
przypadku koszty dodatkowych lub powtórnych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

 
Certyfikaty i deklaracje. 

Zastosowane wyroby  muszą posiadać jeden z niżej wymienionych dokumentów : 

• deklaracje zgodności WE , wystawioną przez producenta po dokonaniu odpowiedniej 
procedury oceniającej (oznaczone znakiem CE) 
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•   wydaną przez producenta deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 
(bez znaku CE) -  dla wyrobów określonych przez Komisję Europejską w wykazie 

wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 

• posiadające wydaną przez producenta deklarację zgodności z Polską Normą lub krajową 
aprobatą techniczną  (oznaczone znakiem budowlanym) 

• oświadczenie dostawcy o zgodności z indywidualną dokumentacją techniczną i 

obowiązującymi normami – dotyczy wyrobów do jednostkowego stosowania w 

konkretnym obiekcie budowlanym 
 

Wyroby muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte 
wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 

Wykonawcę Inżynierowi. 
Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone. 

 

15.7. ODBIÓR ROBÓT. 
 

Wymagania ogólne. 
Podstawą odbioru robót budowlanych powinny stanowić następujące dokumenty : 

•  Dokumentacja przetargowa z ostatecznymi uzgodnieniami z Zamawiającym (harmonogram 

robót), 
•  Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów,  

•  Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje 

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
powiadomieniem Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż 

w ciągu 3 dni od daty powiadomienia o tym fakcie przedstawiciela Zamawiającego. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający. 
 

Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.  

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 
 

Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektor Nadzoru 

Inwestorskiego. Odbioru końcowego robót dokona Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w obecności 

Wykonawcy. Zamawiający dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją przetargową i specyfikacja techniczna 

wykonania i odbioru robót budowlanych. W toku odbioru końcowego robót Zamawiający zapozna się z 
realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. W przypadku, 

gdy według Zamawiającego konieczne będzie przeprowadzenie robót poprawkowych, Zamawiający w 

porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. W przypadku 
stwierdzenia przez Zamawiającego, że jakość wykonywanych robót nieznacznie odbiega od wymagań 

zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i nie ma większego wpływu 
na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczeństwo, Zamawiający dokona potrąceń, oceniając 

pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 

umownych. 
 

Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru końcowego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
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Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować komplet dokumentów 

wymaganych przepisami prawa budowlanego: 

• Kopię Aprobaty Technicznej lub certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności z PN lub aprobatą techniczną  
dla  wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 

• Atest PZH, 

• Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia usterek, 

W każdym przypadku wątpliwym, dla dokonania odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbioru częściowego i końcowego robót może zostać powołany zespół do dokonania odbioru, który 

przejmie w tym zakresie uprawnienia przedstawiciela Zamawiającego. 
Przy odbiorze końcowym należy również sprawdzić zgodność wykonania z dokumentacją przetargową 

lub ewentualne zmiany i odstępstwa od przyjętego zakresu czy uzgodnień, 

 
Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad i usterek 
stwierdzonych w okresie gwarancji. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny 

wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 
15.8. OBMIAR ROBÓT. 

 
Podstawową jednostką obmiarową robót budowlanych polegających na wymianie wykładziny jest 1 m2 

powierzchni krytej wraz z przygotowaniem podłoża..  

Ilość robót określona została w dokumentacji przetargowej (przedmiar robót).  
 

15.9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 
 

Podstawą płatności jest suma cen jednostkowych, skalkulowanych przez Wykonawcę za jednostki 
obmiarowe ustalone w pozycjach przedmiaru robót, stanowiące cenę ryczałtową kontraktu (zamówienia 

publicznego) ustaloną między Wykonawcą i Zamawiającym. 

 
 

15.10.  PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 

Przepisy podstawowe. 

 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB w części C. 
 

Normy. 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),  

 
 


